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Wszysey Wykonawey
Dotyezy: postepowania o _udzielenie zamdwienia publicznego _pn.: , Budowa hali
widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szholy wraz z infrastrukturg fowarzvszaca w .
Starozreby”.

1.Prosimy o informacjg, czy i w jakim zakresie nalezy uja¢ w wycenie usunigcie
istniejacego ogrodzenia pomigdzy budynkiem OSP a szkots — w kosztorysach brak
pozycji dotyczacych tych robot.
Rozebranie istniejqeego ogrodzenia na odcinku okolo 2 mb — w miejscu projektowanego
ciqgu pieszego
2 Prosimy o informacjg, czy przelozenie lub usuniecie linii napowietrznej kolidujacej z
projektowang hala nalezy ujaé w wycenie — w kosztorysach brak pozycii dotyeczacych
tych robot .
Usuniecie kolizji energetycznych bedzie wykonywane przez Przedsiebiorstwo
Energelyczne zgodnie z podpisang umowg NR70/2008 z dnia 14.11.2008
Przez Inwestora — Pana Wdjta Gminy Starozreby.
Prajektant : H. Boruszewska
3.Prosimy o informacjg, czy jakickolwiek wycinki tub zabezpieczenia drzew lub krzewow
wehodza w zakres przetargu — w kosztorysach brak pozycii dotyezacych tych robét
Wycinka drzew — nie wchodzi w zakres projektu, wycinka krzewow — w miefscu
rozebranego ogrodzenia pomiedzy OSP a szkolq — zostanie wykonana przez Gming przed
rozpoczeciem prac budowlanych na tym fragmencie.
4.Z¢ wzgledu na bardzo wysokie kary umowne zwracamy sie z prodba o obnizenie
wysokosci kar opisanych w §7 pkt 2 z 30% do 10% wartodci brutto umowy.
Nie akceptujemy proponowanej zmiany. Zmiana nie ma uzasadnienia.
5. Prosimty o sprecyzowanie okreslenia ,,nienalezyte wykonanie” wystgpujacego w §7 pkt
3 umowy. Czy w trakeie prac roboty odbierane protokotamti czgsciowymi bedg uwazane
za wykonane ,nienalezycie”. Jezeli tak, prosimy o wykreslenie powyzszego punktu, gdyz
Zamawiajacy jest juz chroniony w punkcie 2 i 4 niniejszego paragrafu.
Nie akceptujemy powyiszef zmiany. Roboty odbierane protokolami czeSeiowymi bedg
uwazane za wykonane nalezycie.
6.Prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy ma zarezerwowane lub zagwarantowane srodki
na wykonanie niniejszej inwestycji. Prosimy réwniez o informacje, w jakim terminie i na
jakich zasadach Instytucia Posredniczaca I stopnia (MJWPU) bedzie przekazywala srodki
na kento Zamawiajacego. Zapisy §4 pkt 6 umowy nie precyzuja jednoznacznie terminu
zaplaty dla Wykonawcy.
Profekt ,, Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoly wraz z
infrastrukturq towarzyszacq w m. Starofreby” znalazl sig na lifcie rankingowef projekidw
skierowanych do dofinansowania w ramach RPQ WM 2007-2013". Zamawiajacy po
podpisaniu umowy z Instytucjq Posredniczqeq Il stopria bedzie wnioskowal 6 wyplate
zaliczek po zrealizowaniu danego elapu prac przez Wykonawce wynikajacych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiqcego zalqcznik nr 6 do SIWZ. Plamodci
bedq realizowane zgodnie z §4 pkt 4.
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