

Starożreby, dnia 10.06.2010

341/5/10

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Starożreby”.

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 P. z. p. informuje o modyfikacji treści SIWZ:

1) Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy:

a. **§ 3 pkt. II ppkt. 3**

jest: Zatwierdzanie protokołów odbioru wykonanych części robót.

powinno być: Zatwierdzanie protokołów odbioru wykonanych części robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

b. **§ 7 pkt. 7**

jest: W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

powinno być: W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, mogą one dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

**WÓJT**

Józef Stradomski