SlaroZreby, dnia 22.03.2011

RRIGK.271.3.2011

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy, postepowania o udzielenie zamawignia publicenego na  Budowe sieci
kanalizacyjnej z przylgezami w Gminie Starozreby”

Pytania | odpowiedzi:

1. W zwiazku z istnieniem w praktyce rozbisinogci w zakresie sposohbu obliczania terminu zwigzania
oferta Wykonawca prosi o wyjasnienie, jaki sposob obliczania terminu zwiazania oferly stosuje
Zamawiajgcy, t. czy Zamawiajgoy przy liczeniu biegu terminu zwigzania oferty uwzglednia dzien
skladania ofert. czy tez go nie uwaglednia — zgodnie z art. 111 § 2 ko, gdzie jezeli poczatkiem
terminu oznaczonege w dniach jest pewne zdarzenie (dzien ziorenia ofert), nie uwzglednia sig przy
abliczaniu terminu dnia, w kidrym to zdarzenie nastgpiko.

Zgodnie z arf. 85 ust 5 Pzp Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem
terminu skladania ofert. Przy liczeniu terminu zwigzania oferta uwzglednia sie dzien skiadania
ofert. W tym przypadku przepis ustawy Pzp jest przepisem szczegodlnym wobec Kodeksu
cywilnege. W orzecznictwie ugruntowal sie poglad, zgodnie z ktdrym art. 85 ust. 5 ustawy Pzp
ma pierwszenstwo przed art. 111 ust 2 K.c.

2 Czy istnigfe mozliwoss takie] modyfikacii tresci wezord umowy zeby w § 10 zamiast slowa
Jopdznienia’ wstawic slowo  zwtoke”, poniewaz Wykonawca nie powinien byt obcigzony karg umowng,
za opbdinienie, ozyli ckolicznosci za kkdre nie ponosi odpowiedzialnosci.

Mie akceptujemy proponowanej modyfikacji tresci § 10 projekiu umowy.

& Czy istnigie mozliwesc takie] modyfikac]i wzorue umowy aby w § 13 pkt. 4 uzupelnic zapis po stowie
Jdokonanie” wstawid stowo , odbioru”.

Akceptujemy propozycje uzupelnienia zapisu. Jest uzasadniona.

§ 13 pkt 4 uzyskuje brzmienie: Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kidre
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robo6t i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b} odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen, o ktdrych mowa w pkt. 2,

c} przejgcia od Wykonawcy pod swaj dozér teren budowy.

4. Czy islnigje mozliwoese zmiany sposobu rozliczenia na faktury czesciows poniewaz § 14 wzony
umowy przewiduje tylko fakture koncowa,

Zgodnie z § 14 projektu umowy Zamawiajacy przewiduje rozliczenie przedmiotu umowy na
podstawie faktury koricowej. Nie istnieje mozliwosc rozliczania robot fakturami czesciowymi.




