

Starożreby, dnia 21.03.2012

RRiGK.271.2.2012

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Góme – Brudzyno – Rostkowo Orszymowice oraz Płonna – Żochowo Nowe – Karwowo – Góra Nowa na terenie gminy Starożreby”

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Wnosimy o dokonanie zmiany zapisu w pkt. 5 § 4 wzoru umowy dot. sposobu rozliczenia. Czas realizacji inwestycji wynosi min. 7 miesięcy. Wobec tego Zamawiający nie może żądać jednorazowej zapłaty za prowadzenie usługi przez Wykonawcę a takiego wymogu w SIWZ Zamawiający nie stawia. Nasza propozycja zmiany zapisu brzmi: „Zapłata ustalonego wynagrodzenia za czynności określone w § 4 pkt. 5 nastąpi sukcesywnie w miarę postępu robót i nie częściej niż jeden raz w miesiącu w oparciu o zatwierdzone przez inspektora nadzoru faktury Wykonawcy”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 pkt. 5 projektu umowy dotyczącego rozliczenia przedmiotu umowy. Zgodnie § 4 pkt. 5 „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po zakończeniu oraz ostatecznym rozliczeniu inwestycji i protokolarnym odbiorze całości robót”.

WÓJT
Józef Stradomski