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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
.Zagospodarowanie terenu przed halg sporfowqg w Starozrebach przez budowe biezni i skoczni
sportowej”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jaoko cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.71.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B. 01.00.00 - Roboty przygotowawcze

SST-02 B. 02.00.00 - Roboty ziemne

SST-03 B. 03.00.00 - Roboty betonowe

SST-04 B. 04.00.00 - Krawezniki betonowe

SST-05 B. 05.00.00 -Nawierzchnia i urzgdzenia
sportowe

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny byc¢ traktowane, jako integralna czes¢ Specyfikaciji Technicznych czytane w potgczeniu z
Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi  wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Zakres Roboét obejmuje wykonanie zabudowy ki nr ewid. 529/1 w Starozrebach urzgdzeniami
sportowymi ogoélnodostepnymi dotyczgce wykonania robét wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniomi technicznymi; Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-
uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami; Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany niebedagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci tfechniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgceych sie na catos¢ uzytkowq.
Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

Posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,




Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci fechnicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji;

Urzgdzenia budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzeh, w kitdérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosécig na cele budowy -tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik

budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
redlizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacija powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;

Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktad gdrniczego;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena fechniczna wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Witasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale 8
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw O ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb frwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu joako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraling catose¢ uzytkowq.

Organ samorzgdu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierédw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w oftoczeniu budowlonym na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu fego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazow@) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw

obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu,

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,




stfanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do

wystepowania w jego imieniu w sprawach readlizacji kontraktu , ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium  jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiagjgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz
rodzajéw przeprowadzonych roboét,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania roboét
powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia
czesci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych
zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug ftechnologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacii,

wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normgq lub innym dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajgce - zdaniem Inspektora Nadzoru -
wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatdw nie mozna wydobyc




poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedynczq,
wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektfowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagjgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoirzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniagjgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktdérych prowadzone bedq prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzgdzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkdw, na jakich
zostaty wydane pozwolenia: na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowq
nalezy podac¢ w formie jednostkowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na
dokumentacje projektowaq:

- Dostarczong przez Zamawigjgcego;

- Sporzgdzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentaciji przetargowej;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdét, w tym réwniez:

- Dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot,

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowqg i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy w
okresie tfrwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru kohcowego Robdt, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w fym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowqg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢

bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

- stosowac¢ sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg ftego odpowiednie przepisy
Zamawiagjgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw
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administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagjgcey.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego w ramach planu
ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majqg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedqg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnigjgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z
:‘Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 28-03-1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewnic¢ sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
sporzgdzonq przez projektanta. , Plan BIOZ “ nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126),
uwzglednigjgc réwniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
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czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt,
W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zoamawiajgcego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunieciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewow, jako
roboty przygotowawcze pod wykonanie obiektu wykopdw i drenazu. Koszty z tym zwigzane
Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robét podstawowych, ktérych dotyczg te

roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreSlonym w art. 10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 . - Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy atesty wytwércy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiedniq jako$¢ materiatdw.

Podany .materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg .,Prawo Zamdwiehn Publicznych” art.29 ustawa 3 - Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyrdb po akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty nie opisane w specyfikacji muszqg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.1.  iré6dta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagjgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukohczeniu
Robot,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdéw mogg by<E okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacii okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skitadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci do
Rob 6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢& uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan
drég. Liczba srodkdw fransportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okre$Slonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzionym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniac wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedqg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drqgoch lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowqg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacii
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatdéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob ot w ’rckjej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb  wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami
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przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robodt;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

bhp;

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementdw
Roboft;

system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt;

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
tfechnologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czes¢ szczegotowq opisujqgcqg dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilos¢ srodkéw tfransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, kruszyw itp.;

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt;

sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie
umownej.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngcé
zatozonqg jako$¢ Roboét, Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robdt,
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniagjgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
Robdt zgodnie z umowqg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw

15



ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budzg wagtpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniemn do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2, Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢c badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robdt z Dokumentacjqg Projektowq i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnose¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych europejskie
normy zharmonizowane, aprobat fechnicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyroboéw, dia ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

C) Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (

DZ. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

parfia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedqg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogqg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu - w przypadku readlizacji obiektu metodg montazu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z $ 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgeznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robét;

- ferminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw Robdt;

- przebieg Robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgceych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw Robébt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robo6t;

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt ;

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

- Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
Robot ;

b) Ksigzka Obmiardw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
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przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

C) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie olbbomiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie oferfowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robodt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot,

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt,

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. )

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbiér Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu );

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosce i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Roboét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiédr ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowqg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem

Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawigjgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiagjgcego;

- Uwagi dotyczgce warunkdw readlizaciji Robét;

- Date rozpoczecia i zakohczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedqg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre

ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4, , Odbidr ostateczny Rob ot “

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i

podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy; baraki
socjaline, utwardzenie i ogrodzenie fterenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;
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- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;
Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét objetych realizacjg
przedmiotu Umowy.
9.2. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewnié Zamawiagjgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.
Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowq i sfosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268,z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr
129 poz. 1439 i Nr 1564 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).
4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-01

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robdt przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
.Zagospodarowanie terenu przed halg sporfowqg w Starozrebach przez budowe biezni i skoczni
sportowej”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowq - opis fechniczny i rysunki obejmuja:

a) Rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych;

b) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych;

¢) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacje roboét rozbiérkowych stanowiq:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (ezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w  przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U.z2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbiordw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacii.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbidrki;

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujqg
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

Do rozbidérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania Robét przygotowawczych

Do wykonywania robdt rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 25 ms;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 , Wymagania ogdine" pkt .4;

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkdw fransportu jak:

- samochdd skrzyniowy:

- ciggnik;

- wywrotka;

Zatadunek jok i wytadunek materiatdw z rozbidrki musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢ trasq (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzgdem Drég i Komunikacji, podajgc
okres, w jakim bedzie realizowany wywdz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do
fransportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru. 3

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” pkits.

5.2. Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
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a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta o sposobie
zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie wyburzenh, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich
wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnic¢ trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzgdem Drog i Komunikacii;

c) przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb,

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i

potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbidérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi

za pomocq tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci

okoto Tm;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i zzachowaniem petnego bezpieczehstwa funkcjonujgcych w
poblizu obiektéw;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

Q) zwalanie scian metodqg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
Zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentoéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

) nie nalezy prowadzi¢ roboét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz siinych wiatréw;

k) szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczye
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3. Wywoéz gruzu i materiatéw z rozbidrki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie

elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w

czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

C) pracownicy znajdujgcy sie Na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdw i pozostaty
sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszgcg minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogqg spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjaing klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgcqg
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

0) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
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Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdline zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 , Wymagania
ogdine" pkt.6. .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 , Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementdw rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiardéw stanu
isTniejqcego obielgfu przyjmujgc wymiary w swietle,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 , Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Odbidr Robét rozbiérkowych

Odbiorowi podlega:

a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych;

b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdline zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdélne" punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg za wykonane Roboty przygotowawcze bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny:

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

- zatadunek i wywo6z gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia 28-03-1972r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob 6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbidrki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.

Instalacje placow

budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Wymagania

dotyczqgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE __ SST-02

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Zagospodarowanie
terenu przed halg sportowq w Starozrebach przez budowe biezni i skoczni sportowe;j”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowq obiektdw i urzgdzen sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 , Wymagania ogdlne” punkt 1.5

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdine”
punkt 2,

2.2. Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujg

jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopoéw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- rury drenarskie 0100A 150 mm z tworzywa sztucznego;

- geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111: 1996;

2.3. Kruszywa

- Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu;

- kruszywo tamane o frakcji 5-30 mm;

25



- ftuczehn kamienny;

- Kliniec tamany;

- mgczka ceglana;

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy& okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogqg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢c rdbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdét bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich fransport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu podano w ST-0 * Wymagania ogdline” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 5.1,
Wykonanie rob o6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopodéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkédw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na
whiosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowqg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojozd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizaciji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzic wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt,
Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyé przed
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uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

ustawieniem law wysokosciowych i reperdw pomocniczych;

wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw;

niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;
5.4. Zasady wykonywania wykopoéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U.
Nr 62 p0z.627 z podzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowad lub obudowaé
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowq praktykqg inzynierskg w catym okresie frwania robét ziemnych.
Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjq;
- rozpompowanie” warstwy wodonosnej;
- zmiana kierunkdw przeptywu woéd gruntowych;
- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wdéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdét. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.5. Odwodnienie wykopoéw
Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzgdzenia, kitére zapewnig odprowadzenie wod
gruntfowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofilfrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z
ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh
odwadnigjgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
- +15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;
- +2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- + 10 % - dla nachylenia skarp wykopdow;
5.7. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie ninigjszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic witérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii

27



lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.
5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie  wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po  zakonczeniu
przewidzianych w nim robét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdéw budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
* 0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych;
* 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
¢ 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
» Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniegjszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10,
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjag;
- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
- sprawdzenie wymiardow wykopow;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;
- ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczqgce konfroli jakosci robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 , Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednos’rkq obmio[owq jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-0 “Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowqg, ninigjszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w
punktach & i 6 ninigjszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PXATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1T m3 wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wyznaczenie zarysu wykopu;
wykonanie umochienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umochienia scian wykopdw wraz z elementami usztywnigjgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem;
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;
odwodnienie wykopu;
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utrzymanie wykopu;

przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badahn wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normyi Rozporzqgdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do
wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pbdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozniejszymi
zmianami),

B-03.00.00 ROBOTY BETONOWE SST-03

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacj Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Zagospodarowanie
terenu przed halg sportowq w Starozrebach przez budowe biezni i skoczni sportowe;j”

Zakres robét betonowych

Zakres robo6t betonowych obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych na podstawie Dokumentacii
Projektowej zawierajgcej Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy - Rysunki robocze.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt |, ktdre zostang wykonane w
ramach zadania

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

Q) przygotowaniem mieszanki betonowej;
b) wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem;
C) uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej;

d) pielegnacjg betonu;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Szczegoétowej Specyfikacii Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 "Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
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Konstrukcje betonowe -konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonanie z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mnigjszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dcecm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdédw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Beton fowarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c - wskaznik wodno — cementowy ; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementdw lub wykonanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomochicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomochicze budowle stuzgce do formowania elementdw betonowych wykonanych
Nna miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z
Dokumentacjg
Projektowq, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine
Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych poszczegdlinych obiektdéw nalezy
stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq - opisem technicznym i rysunkami.
a) beton klasy B10;
b) kruszywo dobrane wg ciggtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeh organicznych ,
pytéw glin i itdw wg PN-86/B-06712 i PN-87/B-01100;
c)  zwir o granulacji do 20 mm;
d) woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia;
e)  domieszki i dodatki do betonu;
) dodatki uplastyczniajgce i uptynniajgce;
Q) dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe;
h) dodatki uszczelniajgce;
) dodatki chemiczne do betonu;
) materiaty izolacyjne powtokowe zabezpieczajgce przed korozyjnym dziataniem wody
gruntowej na beton;
k) tasmy dylatacyjne PCV;
D papa asfaltowaq;
m)  stal do zbrojenia betonu: A-I ( St3SX), A-lll (34GS);
n)  zwir na podsypke;
Materiaty stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w nhormach:
a) PN-S-10040:1999;
b) PN-88/B-06250;
c) PN-ENV 206 - 1:2002;
d)  Warunki techniczne D2;
2.2. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
a) Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA;
b) b) Dla betonu klasy B30+B40 - klasa cementu 42,5 NA;
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie zabieranie cementu ze stacji przesypowych
(silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegac¢ nastepujgcym badaniom:
a) Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,
PN-EN 196-6:1997;
b) Sprawdzenie zawartosci grudek;
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23. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciq
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ pozorna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
b) 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania;
Do betonu klasy B30 i wyzszych nalezy stosowac wytqgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 80,
o maksymalnym rozmiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem ze zostaty one zbadanie w
placdwce badawczej wskazanej przez zamawigjgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczqgce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
a) Zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%;
b) Zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - 20%;
c) Wskaznik rozkruszenia:
- Dla gryséw granitowych - do 16%;
- Dla gryséw bazaltowych i innych - 8%;
d) Nasigkliwose - do 1,2%;
e) Mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - 2%;
f)  Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%;
g) Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%;
h) Zawarto$¢ zwigzkoéw siarki - 0,1%;
i) Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%;
) Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgce barwy ciemnigjszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714:26;
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja pisku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
a) Do 0.25mm - 14-19%,;
b) Do 0,50mm - 33-48%;
c) Do 1,00mm - 53-76%,;
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%;
b) Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%;
c) Zawartos¢ zwiqzkdw siarki - do 0,2%;
d) Zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%;
e) Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B06714.26;
f) W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny;
Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
a) Oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B06714.15;
b) Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-B06714.12;
c) Oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych;
d) Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B06714.13;
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych prze Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy kontrola wykaze
niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B06712 uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (Np. nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu
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2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-32250
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
2.5. Domieszkii dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
a) Napowietrzajgcych;
b) Uplastyczniajgcych:;
c) Przyspieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie;
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
a) Napowietrzajgco - uplastyczniajgcych;
b) Przy$pieszajgco — uplastyczniajgcych;
Domieszki do betonéw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
2.6. Beion
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;
b) Mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamarzania i odmarzania (F150); badanie wg normy PN-B-06250;
c) Wskaznik wodno - cementowy (w/c) — ma by¢ mniejsza od 5;
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonoéw i
wymaga on zatwierdzenia prze Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegdlinych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniegjsza i jednoczesnie zapewnic
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalng zawarto$¢ pisku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
a) Z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilosci piasku;
b) Za optymalng ilosci piasku przyjmuje sie takq, przy utytej mieszanka betonowa zagaszona przez
zawibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowq .
Maksymalna ilos¢ cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
a) 400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30;
b) 450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych;
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznych, oznaczanej w
normie PN-B- 03250 symbolem K-3. sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania: metoda Ve-Be i metoda stozka opadowego;
RO6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B- 06250 nie mogq przekraczac:

a) 20 % wartosci wskaznika Ve-Be;

b) + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym;
3. SPRZET
3.1.  Warunki ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 *“Wymagania ogdine” pkt 3.
Do wykonania robdt betonowych proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu, zgodnie z
technologig zatozong w Dokumentaciji Projektoweyj:

a) agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody

ze Swiezo utozonej mieszanki betonowej;
b) deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.;

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w ogdinym opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
3.2. Deskowanie
Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatdéw drewnianych, drewnopochodnych lub stalowych.
Deskowanie, w kitéry bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
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zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjq techniczng
oraz potwierdzic jego zgodnos¢ z wymaganiami fechnicznymi. Dopuszczanie rusztowania do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru technicznego w
Dzienniku Budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania wynoszg:

Wyszczegdlnienie Dopuszczalne
odchytki od wymiardw|
projektowych (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i
w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:
a) Na 1 m dtugosci do +25
b) Na cate przesto +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia sie:
a) Na Tm szerokosci, nie wiecej niz: +20
b) Na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:

Przemieszczenie osi deskowania od projektowego potozenia nie +15
wiecej niz:
Przemieszczenie osi deskowania przedstawionego, S§lizgowego | +10

przesuwnego nie wiecej niz

W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian +5

Miejsce nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z +3
betonem (przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2 m)

Odchylenie ptaszczyzny poziomych od poziomu:

a) Na Im ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) Na catg ptaszczyzne +15
Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementdw +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
a) W dtugosci i szerokosci ptyt (tfarcz):

- DoTm +2
- Od1do3dm +4
- Od3dob5m +6
- 5m =10
b) Grubos¢ dwdch sgsiednich desek niestruganych +2
c) Grubos¢ dwdch sgsiednich desek struganych +0,5
d) W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace ptyty +2

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkdw transportu podano w ST-0 “Wymagania ogdlne”

pkt. 4.1 Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyc

nastepujgcych srodkdw transportu:

a) cementowdz do zaopatrzenia w cement;

b) przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc;

¢) specjalistyczne $Srodki do przewozu betonu, gwarantujgce ze w czasie przewozu nie
nastgpi separacja sktadnikdw mieszanki. Czas przewozu mieszanki nie moze przekraczac:

- 90 minut w temperaturze otoczenia +150C;

- 70 minut w temperaturze otoczenia +200C;

- 30 minut w temperaturze otoczenia +300C;

Zaleca sie dostarczanie betonu na miejsce betonowania przy pomocy specjalnych pojemnikéw

umozliwigjgcych ich tatwe oprdéznienie przy pomocy specjainych pomp do mieszanek

plastycznych. Stosowanie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze zostang podjete odpowiednie
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dziatania dla utrzymania zaktadanego stosunku wody do cementu (W/C). Na odlegtosci

nieprzekraczajgce 10m dopuszcza sie stosowanie przenosnikdw tasmowych o pojedynczym pasie.

Jezeli mieszanka przewozona jest z miejsca przetwarzania do pojemnika przy pomocy samochodu,

jej jednorodnos$¢ musi by¢ skontrolowana w miejscu roztadunku. Jezeli dowieziona mieszanka nie

spetnia wymagan, obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zdyskwalifikowanie tej mieszanki.

4.2. Cement - magazynowanie

a) Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw opadami) lub magazyny zamkniete (oudynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

b) Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przygotowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry do
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed sciekami wdd deszczowych i zanieczyszczeh. Podtogi

magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;

- Po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworce, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych;

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc

przechowywania osobpo w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-0 *“Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonanie rob o6t powinno by¢ zgodne z normami:

- PN-S-10040:1999 ;

- PN-S-10042:1991 ;

- PN-88/B-06250 ;

- PN-ENV 206-1 ;

- PN-63/B-06251 ;

- Warunki techniczne D2 ;

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora Nadzoru) obejmujgce;:

- Wybér sktadnikéw betonu;

- Sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j;

- Sposéb transportu mieszanki betonowe;;

- Kolgjnos¢ i sposdb betonowania;

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdw badan

materiatdéw, ogdinie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych

badan prébek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by<¢  ustalony metodg
obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:

- Konsystencii;

- Urabialnosci;

- Szczelnosci;

- zgodnie z normg PN-88/B-06250;

Warunki przystgpienia do produkciji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytworni nalezy

komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ uj ete w protokdle podpisanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie do betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajgcych betonowanie a mianowicie:

- przygotowanie powierzchni istniejgcego betonu (pozostawienie wody w zagtebieniach jest

niedopuszczalne);

- deskowania;

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacija betonu
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Mieszanke betonowqg nalezy uktada¢ w deskowaniu rdwnomierng warstwg na catej
powierzchni. Beton nalezy wylewac¢ wewngtrz szalunkdw w taki sposéb, aby uzyskac gtadkie,
jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (rakéw) oraz plam. Nie mozna jej zrzucac z
wysokosci wiekszej niz 0,50m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ mozliwie z najnizszej

wysokosci < 2m wykorzystujgc elastyczne ,rekawy”. Zageszczenie mieszanki betonowe;j

nalezy prowadzic mechanicznie przy uzyciu wibratoréw wgtebnych lub przyczepnych z

odpowiednio dobrang charakterystykg drgan. W migjscach, gdzie zbrojenie jest zageszczone

nalezy zwréci¢ uwage na doktadne uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Zalecenia dotyczgce wylewania betonu

a) W fundamentach oraz podporach mieszanka betonowa powinna by¢ ktadziona
bezposrednio ze zbiornika, rurociggu lub zsuwni w warstwach maksimum 40cm, a
nastepnie zageszczana przy uzyciu wibratoréw zanurzeniowych,

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej 0,75m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego (do wysokosci 8,0m);

Pielegnacija betonu

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i

nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakohczeniu betonowania przykrycie

powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody

Z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

Beton podktadowy, wyréwnawczy

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;

b) Peknieciairysy sq niedopuszczaline;

c) Rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksza niz 2mm;

d) Ostre krawedzie betonu po rozdeskowanie powinny by¢ oszlifowane;

e) Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu;

Wszystkie betony podktadowe, wyrbwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i zachowaniem nastepujacych wymagan:

Podsypki

Podsypki pod nawierzchnie wykonywac z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub grubym

albo z pospodtki piaskowe;j lub zwiru.

W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy jg uktadac warstwami i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ““Wymagania ogdine” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdw i

uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru .

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z

Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli

jakosci podlega wykonanie:

a) mieszanki betonowej;

b) robot zcnikqjqcych i ulegajgcych zakryciu;

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 , Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest 1Tm3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci

przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg Dokumentacii Projektowej. Z kubatury nie potrgca

sie rowkow, skosbw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 “Wymagania ogdélne” pkt 8. Odbioru robdt nalezy

dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano -

Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia budowli w planie;
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b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
C) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen (np. raki , rysy);
8.3. Odbidr koncowy
Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt
zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine wymagania dotyczqgce ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdine”.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m?3 konstrukcji z betonu wg kwoty jednostkowej wycenionej w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w SST i Dokumentaciji Projektowej.
9.2, Kwota jednostkowa

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektdw i ich gtéwnych elementéw;

b) zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow;

C) tfransport Igdowy materiatdw i sprzetu na miejsce pracy;

d) przygotowanie stanowiska pracy;

e) wykonanie szalunkdw, deskowan, konstrukcji wsporczych;

f) wytworzenie mieszanki betonowej;

Q) wylewanie betonu w konstrukcjach;

h) pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych;

i) gruntowanie powierzchni;

) prace porzgdkowe, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnosciq
Wykonawcy, materiatdéw rozbidrkowych;

k) wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw;

)] pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do

betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250. Beton zwykty

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-30000. Cement portlandzki

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne — Kruszywo budowlane.

PN-75/B-11000 Piasek do badania wytrzymatosci cementu.

BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.
BN-68/6723-01 Kruszywa kamienne tamane do betonu zwyktego marek powyzej 250.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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24.

B-04.00.00 KRAWEZNIK| BETONO WE SST-04

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z utozeniem kraweznika betonowego wzdtuz biezni, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Zagospodarowanie terenu przed halg sportowg w Starozrebach przez budowe
biezni i skoczni sportowej”
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1,
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej;
- betonowych wtopionych na tawie betonowej;
1.4. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-0 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
- krawezniki betonowe;
- piasek na podsypke i do zapraw;
- cement do podsypki i zapraw;
- woda;
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki;
23. Kraweiniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy kraweznikdw betonowych:
- U -uliczne;
- D -drogowe;
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikdw
betonowych:
- - prostokgtne $ciete - rodzqgj ,a”;
- - prostokgtne - rodzaj ,b”
2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdw betonowych, rozréznia sie odmiany:
- 1 -kraweznik betonowy jednowarstwowy;
- 2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy;
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzenh krawezniki betonowe dzieli sie na:
- gatunek 1-G1;
- gatunek 2 - G2;

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokgtnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj \Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznikakraweznika | b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow

betonowych

Rodzaqj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I + 8 + 12

b, h + 3 + 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 , nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych
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Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkose
wad i uszkodzen

Gatunek 1|Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw(2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnieniedopuszczalne
USzkodzeniG mﬁrholféhi.armlha\ mMmm
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate]2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dtugos¢. mm. max 20 40
- atebokos$¢, mm. max 6 10

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typoéw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek | przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$c min. 5 cm wieksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowqg powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy nie mnigjszej niz ,32,56”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany , 17 i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dia:
- tawy betonowej - beton klasy B 20, wg PN-B-06250,
Wymiary taw wg dokumentacji budowlanej;

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN- 74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 , Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo- piaskowej;

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych;

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 , Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogqg by¢ przewoz one dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach tfransporfowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jozdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniomi w czasie
tfransportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transporfowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywa ¢ sie w warunkach gobezpieczojqcych przed uszkodzeniem bebnodw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-060580.
Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
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wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.,
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdbwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa,.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odlegtos¢ gdmej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna $sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2.Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo- piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy zaprawq cementowo-
piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-
piaskowq stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodq. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawq nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowqg nad szczeling
dylatacyjng tawy. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdbw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar | policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
2.Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego Iub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikbw betonowych
powinny obejmowac wszystkie witasciwosci, okreSlone w normach podanych dia
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaqjg:

a) Zgodnos¢ profilu podituznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjqg projektowq.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m
tawy. Tolerancje wymiardw wynoszq:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej;
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- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej;

¢) Réwnos¢ gdrnej powierzchni taw.

ROwWNOSE gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 50 m tawy, trzymetrowej taty.

Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatq nie moze przekraczac¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 50 m
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweinikéw Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy
sprawdzaé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktdre
wynosi £ 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika,
c) rdwnos¢ gdérmej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 50 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny muszg by<¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
- wykonanie koryta pod tawe;
- wykonanie tawy;
- wykonanie podsypki;
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1T m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- -dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania;
- wykonanie koryta pod tawe;
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy;
- wykonanie podsypki;
- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe));
- wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawg;
- ew. zalanie spoin masg zalewowq;
- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie;
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemmne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Iwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982,

B-05.00.00 NA WIERZCHNIA | URZADZENIA SPORTO WE SST-05
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce
nawierzchni oraz dostawy i montazu wyposazenia sportowego, ktdre zostang wykonane w
ramach zadania ,Zagospodarowanie terenu przed halg sportowg w Starozrebach przez budowe
biezni i skoczni sportowej”
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty obejmuja:

« bieznia prosta lekkoatletyczna 60m, czterotorowa o szerokosci 513cm + krawezniki. Catos¢ o
wymiarach 529x7716cm. Bieznie zaprojektowano o nawierzchni z poliuretanu wraz z podbudowqg
(szczegdty zawarte w czesci graficznej opracowania);

« skrzynia do skoku w dal o wymiarach 280x800cm. Wykonana poprzez zagtebienie w gruncie o
gtebokosci ok. 30cm, wypetnione warstwg amortyzujgcq z piasku przesianego 0-2mm;

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z dostawq i

montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowq - opis techniczny i

rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 , Wymagania ogdline" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijqg

Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczqce robdt podano w

ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentaciji projektowej.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

Zgodnie z Ustawqg ,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 - Wykonawca ma prawo

zastosowac kazdy inny ,réownowazny” wyrdb.

2.2. Wyposazenie sportowe

a) bieznia lekkoatletyczna - nawierzchnie przepuszczalng z poliuretanu na podbudowie

przepuszczalnej z maty poliuretanowej gr. 35mm. Nawierzchnia z przeznaczeniem na boiska do
gier , kortéw i placoéw rekreacyjnych na otwartej przestrzeni. Bieznia o tgcznej dtugosci 77,16m,
szerokosci catkowitej 5,29m.( wraz z obrzezami) i szerokosci toru pomiedzy liniami 1,22m., odporna

na obuwie z kolcami, przepuszczalna dia wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%.
Zaprojektowano pas starfowy o dtugosci 5m. oraz pas kohcowy o dtugosci 12m, pozwalgjgcy na
bezpieczne zakohczenie biegu;

wtasciwosci: przepuszczalnos¢ wody w czasie deszczu, wtasciwg elastycznose, parametry
sportowe (odbicie, poslizg, dynamike itp.);

Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe:

- Wyglgd zewnetrzny nawierzchni - powierzchnia o jednolitej barwie, zgodna ze wzorcem

Producenta, z rdwnomiernie roztozonym i tfrwale zespolonym granulatem z EPDM;

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- Catej powierzchni >0,35MPq;

- Warstwy uzytkowej nawierzchni >0,70MPa;

- Warstwy no$nej nawierzchni >0,35MPa;

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
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- Catej nawierzchni ->35%;
- Warstwy uzytkowej nawierzchni >65%;
- Warstwy no$nej nawierzchni >15%;
- Nasigkliwos¢ wodqg warstwy uzytkowej <4,0%:
- Zmiana wymiardw w temperaturze +80°C <0,15%
- Twardo$¢ wg metody Shore’a - 40+5 stopnia;
- Wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie powierzchni
- Suchym >0,50
- Mokrym >0,35
- Odpornos$¢ na uderzenie:
- Powierzchnia odcisku kulki - 835+10% mma2:
- Stan powierzchni po badaniu - bez zmian;
- Scieralnos¢ w aparacie Stuttgart (ubytek grubosci), <0,30mm;
- Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych:
- Zmiana masy <0,50%
- Wyglgd zewnetrzny - bez zmian;
- Mrozoodpornos$¢ oceniona:
- Zmiana masy <0,80mm;
- Wyglad zewnetrzny - bez zmian;
- Odporno$¢ na starzenie oceniona w warunkach sztucznych zmiaona barwy po
naswietlaniu 4-5 stopnia skali szare;j;
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien - klasa Cfl - s1;
Proponuje sie na nawierzchnie sportowq Eltan P;

Warstwy biezni od gory:
- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna - gr. 13mm;
- przepuszczalna poliuretanowa mata podktadowa - gr. 35mm;
- warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,6mm, gr.
40mm; 1d=0,97
- zageszczona warstwa ttucznia kamiennego, stabilizowanego mechanicznie frakcja 31,5-
63mm, gr. 120mm:; 1d=0,95;
- podsypka piaskowa, gr. 100mm;
- grunt rodzimy;
b) Zeskocznia - jest to dot dtugosci 8.20 m, szerokosci 3,00m i gtebokosci 0.50 m
wypetniony
- piaskiem przesuszanym frakcji 0+2mm. Brzegi dotu z piaskiem nalezy obramowac belkg
- krawedziowg o012x12cm klasy C24 utozong na tawie betonowej wysokosci 30cm z betonu klasy
B15. Drewno zabezpieczone impregnatem. Deski zamocowac za pomocq kotwy stalowej
wpuszczonej w beton. Nakretke ukry¢ w belce drewnianej. Deska1210x340x100 do odbicia z zywic
epoksydowych montowana w skrzyni aluminiowej. Zaleca sie pokrycie warstwg lcm poliuretanu
goérnej warstwy obrzezy drewnianych skrzyni, co poprawi bezpieczehstwo uzytkownikdw;
Szczegoty biezni i zeskoczni pokazano w czesci graficznej projektu;
Warstwy zeskoczni:
- piasek przesiany 0A2mm gr. 30cm;
- grunt rodzimy;
C) Obrzeza biezni
Obrzez biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30cm osadzonych na
betonie min. B15 o konsystenciji pdtsuchej. Po osadzeniu obrzeza obsypac¢ betonem, zla¢ obficie
wodq i dobrze ubi¢ z obu stron. Przy uktadaniu zachowac¢ spadek poprzeczny ok. 1%.
d) Tory biezni
Na poliuretanowej biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o szerokosci 5cm.
Szeroko$¢ pojedynczego toru miedzy liniami = 1,22m.
Linie wykonane farbg poliuretanowqg w kolorze biatym metodqg natryskowq.
e) Ostony z ggbki ostonietej dodatkowym materiatem plandekowym
Dla ochrony sportowcdw przed uderzeniem w stupy elektryczne posadowione w bliskosci z bieznig
projektuje sie zamocowanie oston profesjonalnych zapinane na rzepy.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 , Wymagania ogdine" pkt 3;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1, Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 , Wymagania ogdine" pkt .4
Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu, dopuszczonymi do wykonywania
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zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Wykonawca robdét bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniad
wymagania techniczne w zgkresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkts.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt, Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na
whniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3. Montaz biezni sportowej
1. Przygotowanie podtoza: usuniecie wierzchniej warstwy ziemi, wyréwnywanie wykopu,
wykonanie spadku poprzecznego 0,5% (na dtugi bok kortu).
2. Utozenie warstwy filtrujgcej @wir o frakcji 0-32 mm, grubos¢ warstwy ok. 6 cm) w przypadku
duzej zawartosci gliny w podtozu.
Okraweznikowanie obiektu.
Utozenie warstwy konstrukcyjnej z kruszyw kamiennych dobrej jakosci.
5. Utozenie warstwy dynamicznej.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdine zasady
Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 , Wymagania ogdélne" pkt 7
7.2, Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowqg dla SST-05 jest sztuka lub komplet urzgdzenia sportowego; m2 - wykonanej
nawierzchni sportowej;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 , Wymagania ogoélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacjqg projektowq
ST i wymaganiomi Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawidgjgcym a Wykonawcqg za wykonane dostawy i montazu urzgdzen
sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzqgdzen sportowych obejmuje:
- robocizne bezposredniq wraz z narzutami;
- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z  ubytkami
wynikajgcymi z tfechnologii robdt z kosztami zakupu;
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery
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zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i

placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq sprawy te muszqg zostaé szczegdtowo ustalone w Umowie.,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

(Dz. U.Nr13zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie

przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepisdw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane

10.2. Inne dokumenty

Aprobata techniczna - ITB AT-15-5074/2005 Interchemol Sp. z 0.0. - zestawy do wykonywania

nawierzchni sportowych Eltan P,
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