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1.Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 

„Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w m. Staroźreby , ulice na odcinku od ul.  Płockiej do ul. Chopina 
(ul. Płocka, Chopina, Wieczorka, Krótka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna, Północna), kolektor kryty, rów odkryty, 
chodnik oraz droga  od  km 0+000 do km 1+ 267,2”  polegające na  rozbudowie istniejących kolektorów 
deszczowych do średnicy nominalnej 710 do 800 mm, zamiana rowów otwartych na rurociągi ø710 mm 
częściowo sączących oraz  montaŜu osadnika i separatora ścieków, a takŜe wykonaniu wylotu kanalizacji 
deszczowej do istniejącego rowu odpływowego do  rzeki Płonki. 

 
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Włodzimierz Marszewski zam. Kutno, ul. Cicha 4, spe cjalista w zakresie melioracji i uj ęć wód. 

Jacek Morawski zam. Płock, ul. Krótka 2/29, specjali sta w zakresie melioracji  i uj ęcia wód. 

Tomasz Gałazin zam. Warszawa, ul. Elbl ąska 47/3, instalacje sanitarne. 
 

1) Zamawiający 
    Gmina Staro źreby;  ul. Płocka 18,   09-440 Staro źreby . 
 

2) Organ nadzoru budowlanego  
Powiatowy Nadzór Budowlany w Płocku. 

 

3) Wykonawca 
Zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczoneg o. 

 

 4) Zarządzający realizacją umowy 
      Gmina Staro źreby;    ul. Płocka 18,   09-440 Staro źreby . 

 

 5) Przyszły uŜytkownik 
     Gmina Staro źreby  

 
1.3.Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
1.3.1.Przeznaczenie obiektów i rozwi ązanie funkcjonalno-u Ŝytkowe 

- odwodnienie dróg i ulic oraz przyległych gruntów bu dowlano –rolnych m. Staro źreby 

- kanalizacja deszczowa, osadnik z separatorem, wyl ot  

 
1.3.2.Ogólny zakres robót 

Teren budowy-  to ulice Płocka, Sienkiewicza, Krótka, Północna , Chopina w Staroźrebach. Teren połoŜony w 
centrum miejscowości Staroźreby. W większości są to jezdnie asfaltowe, bądź chodniki z kostki betonowej lub 
płytek betonowych. Z uwagi na małą przepustowość istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej w tym terenie, 
cyklicznie w okresach wiosennych podtapiane są  rolniczo-budowlane  działki przylegające od strony zachodniej 
do ulicy Chopina. W systemie odwodnienia powyŜszego terenu są równieŜ niedroŜne rowy odwadniające, które 
projektuje się zamienić na rurociągi wykonane z rur częściowo-sączących  śr. 710 mm o perforacji 1/3 od góry 
obwodu. 
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Zaprojektowano ujęcie istniejących rowów odwodnieniowych w przewód  z rur częściowo-sączących o  śr, 710 
mm o perforacji 1/3 od góry obwodu zabezpieczonych filtrem z geotekstyli o gramaturze 200 g/m2 i 
wodoprzepuszczalności 135 l/m2/s oraz wymianę istniejących rurociągów na kolektor o średnicy 800 mm  
zakończony urządzeniami podczyszczającymi,  w skład których wchodzą : piaskownik i separator typu EOW-2L 
60/600 . Kolektor jest zakończony  wylotem w obudowie betonowej do rowu odpływowego biegnącego do rzeki 
Płonki. 
 

Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

 

1.4.Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do 
realizacji robót 

 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ka nalizacji deszczowej. 

 

1.4.1.Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Zgodnie z projektem budowlanym 

 
1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

Grupa 451         Przygotowanie terenu pod budow ę 

SST  451 – 1     Roboty ziemne – wykopy mechaniczne  

SST  451 – 2     Roboty ziemne – wykopy ręczne  

SST  451 – 3     Roboty ziemne – zasypanie wykopów  

 

SST  451 – 4     Usunięcie roślinności trawiastej  

 

Grupa 452         Roboty budowlane w zakresie in Ŝynierii wodnej  

SST  452 – 1    Wytyczenie trasy i obiektów 

SST  452 – 2     Roboty ziemne – wykopy dla kształtowania przekroju podłuŜnego i poprzecznego 
                                                      koryta cieku i rurociągu 

SST  452.__ 3   Roboty umocnieniowe – umocnienia biologiczne, powierzchniowe 

SST  452 – 4   Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego 

SST  452 – 5   Roboty umocnieniowe – umocnienia narzut kamienny 

SST  452 – 6   Zagospodarowanie terenu 

     

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji maj ących wpływ na realizacj ę inwestycji 
(na ogół pozostają do wglądu u zamawiającego) 

 

1.4.4.Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.5.Definicje i skróty 
 
Definicje : 

PoniŜej podaje się podstawowe definicje uŜywane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części 
umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu elementów 
rozliczeniowych, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń robót. 
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1.5.1  Cena umowna  jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

 

1.5.2  Data rozpocz ęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

 

1.5.3  Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w 
dzienniku budowy, potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

 

1.5.4  Dokumenty projektowe zamawiaj ącego  obejmują program funkcjonalno - uŜytkowy oraz ewentualnie 
rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez zamawiającego, będące podstawą do obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę 
określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

 

1.5.5  Dokumentacja projektowa wykonawcy  obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt 
wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez wykonawcę w czasie trwania umowy wg 
programu funkcjonalno- uŜytkowego i inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

 

1.5.6  Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upowaŜniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym przez 
zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

 

1.5.7  Kierownik zamawiaj ącego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w zrozumieniu ustawy PZP. 
 
1.5.8  Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu moŜliwości wyprowadzania w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PE. 
 

 

1.5.9  Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłoŜony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie 
postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 

 

1.5.10  Okres zgłaszania wad  przez uŜytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgłaszane 
wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez 
wykonawcę. 

 

1.5.11  Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie 
części robót objętych umową. 
 
1.5.12  Program funkcjonalno- u Ŝytkowy  jest to opracowanie dostarczone przez zamawiającego, zawierające 
opis zadania budowlanego i określające przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im 
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
 
1.5.13  Roboty budowlane  naleŜy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w 
umowie. 

 

1.5.14  Roboty tymczasowe  naleŜy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, 
które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu  oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu 
robót budowlanych. 

 

1.5.15  Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieŜącego, 
polubownego rozstrzygania sporów. 

 

1.5.16  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów, określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej 
specyfikacjami technicznymi, które sporządza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje 
zarządzający realizacją umowy. 

 

1.5.17  Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwalające w 
razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 
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1.5.18  Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy. 

 

1.5.19  Świadectwo usuni ęcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 
zarządzającego. 

 

1.5.20  Świadectwo zako ńczenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę wszystkich 
robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

 

1.5.21  Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych 
zamawiającego. 

 

1.5.22  Termin zako ńczenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
 
1.5.23  Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.5.24  Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

 

1.5.25  Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych  oznacza wykaz czynności sporządzony przez 
wykonawcę w oparciu o czynności podane w harmonogramie robót i finansowania. 
 
1.5.26  Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

 

 

1.5.27  Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 
ustawy PZP. 
 
1.5.28  Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy. 

 

1.5.29  Zamawiaj ący jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty 
wykonawcy. 

 

1.5.30  Zarządzający jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do 
zarządzania realizacją umowy i upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

 

1.5.31.  Zaprojektowanie obejmuje opracowanie przez wykonawc ę: 

a) projektu koncepcyjnego i uzyskaniu dla niego akceptacji zamawiającego (zarządzającego realizacją umowy), 
b) projektu budowlanego (o ile jest wymagany) i wykonawczego, uzyskanie dla nich (niego) akceptacji 

zamawiającego (zarządzającego realizacją umowy), opinii i uzgodnień od instytucji i władz oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

c) rysunków, opisów i specyfikacji technicznych i uzyskanie dla nich akceptacji zarządzającego umową przez ich 
skierowaniem na budowę. 

 
Skróty : 
BIOZ  - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
CPV   - Wspólny słownik zamówień 
IPU    - Istotne postanowienia umowy 
KC     - Kodeks cywilny 
KPC   - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS  - Krajowy rejestr sądowy 
OST  - Ogólna specyfikacja techniczna  
OWU  - Ogólne warunki umowy 
PB     - Prawo budowlane 
PFU  - Program funkcjonalno uŜytkowy 
PN  - Polska norma 
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PZJ  - Plan zapewnienia jakości 
PZP  - Prawo zamówień publicznych 
SIWZ  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
SWU  - Szczególne warunki umowy 
UZP  - Urząd zamówień publicznych 
WWER  - Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych 

 

 
2.Prowadzenie robót 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  
 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

 
 
2.2.Teren budowy  
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy 
Teren obj ęty inwestycj ą (teren budowy) obejmuje drogi i ulice oraz grunty budowlano – rolne m. 
Staro źreby gm. Staro źreby.  Konfiguracja jest mało urozmaicona z niewiel ką ilo ścią zagłębień i 
płaszczyzn. Odpływy to wykonane kilkana ście lat temu ruroci ągi i rowy otwarte. 
Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną  

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego 

dla umoŜliwienia prowadzenia robót – w dokumentacji projektowej. 

 
2.2.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
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zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 

do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 

15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.3.Ochrona własno ści i urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej 

pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek -szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
 
 
 
2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

NaleŜy dodatkowo podać specjalne wymagania wynikające z warunków miejscowych 

Z technologicznego pasa robót niezb ędne b ędzie usuni ęcie istniej ących drzew, karp i krzaków, w 
ilo ściach wynikaj ących z przedmiarów robót dla poszczególnych rodzajó w robót.  
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 

wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 



 10 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 
2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
2.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2.Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Plac budowy – zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe, naleŜy zlokalizować w miejscu, 

zapewniającym dobry dojazd i dostęp do mediów. 

 
2.3.3.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie.Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 

proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

Harmonogram robót zostanie opracowany po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót. 

 
2.3.4.Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.3.5.Program zapewnienia jako ści. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą:  

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,wyposaŜenie 

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania 

badań zleconych przez wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 

realizacją umowy; 

b)  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób 

zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzanie mieszanek i 

wykonywanie poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
2.4.Dokumenty budowy  
2.4.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili foffi1alnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 

jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych i przygotowanych przez 

wykonawcę, 

 - daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych; 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do                           

wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 

decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
2.4.2.Ksi ąŜka obmiaru robót 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę (o ile jest ono wymagane); 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 

realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

 

 
 
 
 
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
2.5.1.Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  
- Rysunki robocze.  
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
- Dokumentacja powykonawcza. 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane następująco: 
Zaprojektowano zadanie pod nazwą „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w m. Staroźreby , ulice na 
odcinku od ul.  Płockiej do ul. Chopina (ul. Płocka, Chopina, Wieczorka, Krótka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna, 
Północna), kolektor kryty, rów odkryty, chodnik oraz droga  od  km 0+000 do km 1+ 267,2”  polegające na  
rozbudowie istniejących kolektorów deszczowych do średnicy nominalnej 710 do 800 mm, zamiana rowów 
otwartych na rurociągi ø710 mm częściowo sączących oraz  montaŜu osadnika i separatora ścieków, a takŜe 
wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu odpływowego do  rzeki Płonki. 
 
Zarządzający: Gmina Staro źreby,  ul. Płocka 18,   09-440 Staro źreby .. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 
2.5.2.Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma 

on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 

jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować 

w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 
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przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji. 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu. 

4) Tytuł dokumentu. 

5) Numer dokumentu lub rysunku. 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych  

 

 

dokumentów przez nadzór autorski. 

 
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robót i finansowani a 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

 
 
 
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 

przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją 

umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 

następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

  1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 
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9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania. 

12. Zasady eksploatacji. 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji. 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 

15. Środki ostroŜności. 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń. 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania. 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 

  przedstawiciela producenta. 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

  alarmowych. 

 

 

 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetlenio- 

      wych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów   i 

elementów dodatkowych. 
 
 
3. Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 

poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty 

ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 

budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

 
4.Materiały i urz ądzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub' pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do ,dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, Ŝe uŜyte materiały i 



 15 

urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europejskiej 

 
4.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne  wsparcie i pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3. Atesty materiałów i urz ądzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić 

do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach  

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
 
4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których 

zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 

wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 
4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 
4.6.Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez 
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akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i- środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
6. Transport 

Transport materiałów z miejsca zakupu do miejsca składowania na placu budowy odbywał się będzie 
samochodami po drogach o nawierzchniach utwardzonych. Natomiast z placu budowy do miejsca wbudowania 
ciągnikami po drogach lokalnych i po terenie. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

7. Kontrola jako ści robót  
7.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
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zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 

woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

 
7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ 

przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na 

swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8. Obmiary robót 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 

 
8.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
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dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy . 

 Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 

przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatno ści 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie naleŜy 

kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności i jej wypłaty. 

W tym punkcie nale Ŝy opisa ć w wyczerpuj ący sposób procedur ę fakturowania i  zał ączyć odpowiednie 
formularze 
 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w  

punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót. 

NajwaŜniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi  zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 80/2003)  

     wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z   

późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

    dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót  

    budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
         Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruncie niespoistym kat I - III, 
związanych z wykonaniem robót w OST p.1.1. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
         SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów mechanicznych, przy 
uŜyciu sprzętu mechanicznego. 
Urobek z wykopu zostanie odepchnięty od krawędzi wykopu, po czym rozplantowany bądź ponownie wbudowany 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
         Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST pkt. 
1.5. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy (Inspektora Nadzoru). 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz ętu 
         Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. Roboty ziemne naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Projekt przewiduje uŜycie koparek gąsienicowych o poj naczynia roboczego 0,25 
m3 ; 0,60 m3 oraz spycharek gąsienicowych o mocy do 74 kW (100 KM)  
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4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Warunki ogólne transportu. 
       Ogólne warunki transportu podano w OST.  

Transport środkami kołowymi – samochody samowyładowcze o ładowności 5t. lub 5-10 t. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
         Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.  
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
 
 
6.2.  Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót ziemnych 
       
 
   W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót Inspektor 
Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidłowości wykonania robót i ich jakości. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
         Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonania robót. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 
9. PŁATNOŚĆ 
         Ogólne zasady płatności podano w OST.  
Płatność się za 1 m3 wykopu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie 
wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- sprowadzenie sprzętu do wykonania robót, 
- odspojenie gruntu z transportem urobku, 
- profilowanie z gruba dna i skarp wykopu oraz odkładu. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie normy 
 
1.  PN-68/B-O6050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
2.  PN-86/B-02480.    Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
3.  PN-74/B-04452.    Grunty budowlane. Badania polowe.  
4.  PN-88/B-04481.    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
5.  PN-81/B-03020.   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
1. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –wyd. Ministerstwo  
 Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z 
wykonaniem wykopów ręcznych wymienionych w OST p.1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują ręczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 
(Inspektora Nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

Do wykonywania wykopów skarpowych materiały nie występują. 
Do wykonywania wykopów o ścianach pionowych materiały na szalowania: 
- bale iglaste obrzynane, nasycone gr. 50 - 63 mm kl. III 
- drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone 
- pale szalunkowe stalowe (wypraski) typ KS 3.25 wg PN-76/H-93461.02, typ KS 7 wg PN-78/H-93461.23 
- grodzice stalowe Gz-4 wg PN-78/H-93461.03 
- stal kształtowana - dwuteowniki NP. 140; 180, drut stalowy φ 10 i koryta drewniane do zabezpieczania kabli i 

rurociągów przechodzących przez wykop. 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt 5. 
Łopaty, szpadle, kilofy, taczki, Ŝuraw samochodowy, Ŝuraw budowlany. 

4.TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w OST pkt 6. 
Taczki w obrębie budowy, samochody samowyładowcze, o ile zajdzie taka potrzeba. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt 2. Wykopy wykonane zostaną ręcznie. Grunt po 
wykopaniu zostanie rozplantowany na miejscu lub wykorzystany do zasypania przestrzeni za ścianą konstrukcji 
bądź ponownie wbudowany w skarpę rowu w celu jej uformowania, w zaleŜności od sposobu zagospodarowania 
odkładu podanego w dokumentacji projektowej. 

Wykopy - sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Wykopy szalowane lub w osłonie ścianek szczelnych - przed wykonywaniem robót powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 
niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
Elementy szalowania zakłada się w miarę postępu robót. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej naleŜy prowadzić 
dziennik wbijania, w którym naleŜy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
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- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

 

 

Zabezpieczenie skarp wykopów - jeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 

Tolerancje wykonywania wykopów - dopuszczalne odchyłki wykopów wynoszą 10 cm. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego 
posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 7.  

6.2. Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
- prace pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8.  
Roboty ziemne - jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonania robót. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. 

Szalowanie wykopu - jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania i rozebrania obudowy ścian wykopu. Ilość robót określa się 
na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9.  
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników 
pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

9. PŁATNOŚĆ 

Ogólne zasady płatności podano w OST pkt 9. 
Roboty ziemne - płatność za 1 m3 wykopu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie 
wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- odspojenie gruntu na odkład lub z transportem taczkami na odległość do 10 m, 
- profilowanie dna i skarp wykopów. 

Szalowanie wykopu - płatność za 1 m2 obudowy ścian wykopu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości 
robót i na podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 obudowy obejmuje: 

- dostarczenie elementów szalunku na plac budowy, 
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- montaŜ i demontaŜ, 
- oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu robót 
- odpady i ubytki montaŜowe są uwzględnione w cenie jednostkowej 

 

Zabezpieczenie kabli, rur - płatność za 1 mb konstrukcji zabezpieczającej kabel lub rurociąg naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie wyników pomiarów. 

 

 
Cena jednostkowa wykonania 1 mb konstrukcji zabezpieczającej kabel lub rurociąg obejmuje: 

- dostarczenie elementów szalunku na plac budowy, 
- montaŜ i demontaŜ, 
- oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu robót 
- odpady i ubytki montaŜowe są uwzględnione w cenie jednostkowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 
 
1.  PN-68/B-O6050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

  badania przy odbiorze. 
2.  PN-86/B-02480.    Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
3.  PN-74/B-04452.    Grunty budowlane. Badania polowe.  
4.  PN-88/B-04481.    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
5.  PN-81/B-03020.   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
6.  PN-92/D-95017.  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne  
  wymagania i badania.  
7.  PN- 75/D-96000.  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

10.2. Inne dokumenty 
 
1. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –wyd. Ministerstwo  
 Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
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Roboty ziemne – zasypanie wykopów  
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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

         Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zasypaniem 

wykopów przy wykonaniu robót wymienionych w OST , p.1.1.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
         Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy zasypaniu wykopów piaskiem dowiezionym i 
gruntem z odkładu wraz z jego zagęszczeniem. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
         Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne warunki stosowania materiałów 

        Ogólne zasady stosowania materiałów podano w OST pkt. 4.  

Do wykonania robót uŜyty będzie grunt z odkładu oraz piasek odpowiadający wymaganiom normy   

PN-68/B-06050. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprz ętu 
        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5. . 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego wg uznania Wykonawcy po 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne warunki stosowania transportu. 

       Ogólne warunki stosowania transportu podano w OST pkt. 6.  

Transport gruntu z dokopu naleŜy wykonać dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

        Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.  

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania niezabudowanej części wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

Układanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości ok. 30 cm i zagęszczane zagęszczarkami 

wibracyjnymi lub ubijakami w zaleŜności od rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia o ile nie został określony w dokumentacji projektowej dla gruntów spoistych powinien 

wynosić miń IS = 0,95 oraz dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia ID=0,7. Nasypywanie warstw gruntu i ich 

zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało 

uszkodzenia konstrukcji. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.  
 
 
 
6.2.  Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót ziemnych 

        Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 - Roboty ziemne 

budowlane oraz BN-72/8932-01 - Zagęszczenie gruntu - i obejmować: 
-  rodzaj i stan gruntu słuŜącego do zasypania wykopów, 
-  zgodność prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt 5 niniejszej SST. 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli zgodności z pkt 5 niniejszej SST. 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
     Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 zagęszczonego gruntu. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 9.  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie 

wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 

poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 
9.  PODSTAWA PLATNO ŚCI 
     Płatność za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów i wbudowanie, 
zagęszczenie i uformowanie zewnętrznego kształtu zasypki, jak równieŜ uporządkowanie terenu  
a takŜe niezbędne badania. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie normy 
 
1.  PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

  badania przy odbiorze. 
2.  PN-86/B-02480.    Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
3.  PN-74/B-04452.    Grunty budowlane. Badania polowe.  
4.  PN-88/B-04481.    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
5.  PN-81/B-03020.   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

 
10.2.  Normy bran Ŝowe 

 

1.  BN-72/8932-01.  Zagęszczenie gruntu. 
 
10.3.  Inne dokumenty 
 
1. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –wyd. Ministerstwo  
 Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna [SST] 
 
SST  451 -  4 
 

Usuni ęcie drzew, krzaków i ro ślinno ści trawiastej  

 
 
 

Spis  tre ści 
 
 

1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.   MATERIAŁY 
 
3.   SPRZĘT 
 
4.   TRANSPORT 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
9.   PŁATNOŚĆ 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie normy 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 
         Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usuwania drzew, krzaków i roślinności 
trawiastej związanych z wykonaniem robot wymienionych w OST , p.1.1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
         SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy usuwania drzew, krzaków i roślinności 
trawiastej z terenu robót budowlanych  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
         Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
i OST.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST pkt. 4. 
 
 
3.  SPRZĘT 
              Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST pkt. 5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. Roboty karczunkowe i wykaszanie roślinności trawiastej naleŜy wykonywać przy uŜyciu 
sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. Projekt przewiduje uŜycie  spycharek 
gąsienicowych o mocy 74 kW (100 KM), piły motorowej łańcuchowej 4,2 KM i innego sprzętu ręcznego 
 
 
4.  TRANSPORT 
     Warunki ogólne transportu podano w OST pkt. 6. Transport materiału pozyskanego z karczowania i usunięcia 
porostu roślinności trawiastej (o ile jest konieczny) odbywa się środkami transportu kołowego – ciągniki z 
przyczepami dłuŜycowymi i skrzyniowymi lub samochodami skrzyniowymi, lub innymi dopuszczonymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
     Ogólne warunki wykonania robót podano w OST pkt. 2.  . 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7.  
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót 
       W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości wykonywanych robót. 
Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidłowości wykonania robót i ich jakości. 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
     Jednostkami obmiarowymi są: - dla usuwania drzew – 1 szt. 

- dla usuwania krzaków – 1 ha 
- dla wykaszania roślinności trawiastej – 1 m2 

Obmiaru ilościowego wywoŜonego materiału drzewnego dokonuje się w: - m3  dla dłuŜyc 
- mp dla karpiny, gałęzi i pozostałości roślinnych 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w OST punkt 9.  
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Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie 
wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 
9.  PŁATNOŚĆ 
     Ogólne zasady płatności podano w OST punkt 9. 
Płatność się za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na 
podstawie wyników pomiarów. 
 
Cena jednostkowa usunięcia drzewa obejmuje: 
-  przewrócenie drzewa sprzętem mechanicznym lub ręcznie  
-  obcięcie wierzchołka i gałęzi  
-  odciągnięcie gałęzi na odległość do 20 m i ułoŜenie w stosy  
-  przetoczenie dłuŜycy na odległość do 15 m i ułoŜenie na podkładach 
-  zasypanie dołu po usuniętej karpie 
 
Cena jednostkowa karczowania krzaków obejmuje: 
-  wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, poszycia i krzaków za pomocą sprzętu mecha- 
   nicznego lub ręcznie i przesunięcie na odległość do 50 m. 
-  odrąbanie karczy i gałęzi drzew zagajnika 
-  odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków  oraz ułoŜenie w stosy 
 
Cena jednostkowa wykoszenia roślinności trawiastej obejmuje: 
-  skoszenie 1 m2 porostu ze skarp, rowów, koron i skarp nasypów lub dna cieków ręcznie lub mechanicznie 
   przy uŜyciu kosiarki rotacyjnej zawieszonej na ciągniku kołowym 
 
Cena jednostkowa na wywiezienie materiału drzewnego po wykarczowaniu obejmuje: 
-  załadowanie dłuŜyc, karpiny, gałęzi, krzaków i pozostałości roślinnych na przyczepy dłuŜycowe, skrzynio- 
   we holowane ciągnikami kołowymi lub na samochody skrzyniowe 
-  przewiezienie na odległość do 2 km (przyczepy holowane ciągnikami kołowymi) i wyładowanie 
-  przeniesienie na odległość do 10 m oraz ułoŜenie dłuŜyc na legarach, a karpiny i gałęzi w stosy na wska- 
   zanych miejscach 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie normy - brak 
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1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac robót geodezyjnych na budowie 
związanych z realizacją robót wymienionych w OST pkt. 1.1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót pomiarowych 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST pkt I. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 4. 
 
2.2.  Materiały do wykonania prac geodezyjnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejszej SST są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów naleŜy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 
m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości około 
0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych. 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować sprzęt: - teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
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5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu. InŜynier przekaŜe Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów 
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umoŜliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
 
5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez InŜyniera, 
Wykonawca zobowiązany Jest do załoŜenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i 
wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej naleŜy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a kaŜdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez InŜyniera tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) 
i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 

 
5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca moŜe wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 
inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
 
5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2. 
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niŜ o 10 cm w 
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do I cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy 
odnosząc się do istniejących budowli inŜynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zaleŜnych od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie 
osi trasy powinno być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być przesunięte więcej niŜ o I cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do I cm w stosunku 
do rzędnych projektu. 
 
5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów po przecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu połoŜenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 
krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do wyznaczania nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej.  
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz 
nie rzadziej niŜ co 25 m. 
 
5.1.6. Wyznaczanie poło Ŝenia obiektów 
Dla kaŜdego obiektu naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: 
- wytyczenie osi obiektu, 
- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 
 
5.1.7. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji dotyczącej 
osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 7. 
 
6.2.  Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowyc h 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych naleŜy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej naleŜy wykonywać przed rozpoczęciem większych 
robót, a takŜe, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
 
Kontrolę wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów 
Kontrolę wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów naleŜy przeprowadzić w 
odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. pkt 8 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w OST pkt.1. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien zawierać 
niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
9.  PŁATNOŚĆ 
 
Płaci się za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy obiektu obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, - uzupełnienie osi trasy 

dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
   zgodnie z pkt. 5.1.5, 
- wyznaczenie konturów obiektów zgodnie z pkt 5.1.6, 
- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające  
  odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych,  
  farby itp.) 
 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
10.1.  Normy, instrukcje, wytyczne 
- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 
   z betonu. 
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. 
    Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
2. Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
                                                  Warszawa, 1979 
4. Instrukcja techniczna G-I.     Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
5. Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
6. Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2  Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
8. Wytyczne techniczne G-3. I  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 
         Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów, związanych z wykonaniem 
robot wymienionych w OST , p.1.1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
         SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV, 
rozplantowanie urobku oraz plantowanie skarp na czysto.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST p. 4. 
 
 
3.  SPRZĘT 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p. 5. Do wykopów zostaną uŜyte  łopaty, szpadle, kilofy, 
taczki, koparka zgarniakowa, spycharka gąsienicowa. 
 
 
4.  TRANSPORT 
     Warunki ogólne transportu podano w OST p. 6. Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
     Ogólne warunki wykonania robót podano w OST p. 2.  Wykopy wykonane zostaną koparkami i (lub) ręcznie 
łopatami. Grunt po wykopaniu zostanie rozplantowany wzdłuŜ skarp poza krawędziami wykopu.  
W niezbędnych przypadkach moŜe być wykorzystany do zasypania wyrw w skarpach lub nierówności wzdłuŜ 
cieku.  
Parametry wykopu oraz rzędne i spadki dna określa projekt.  
 
5.1.  Dokładno ść wykonania robót 
         Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w projekcie: 
         - szerokość dna:                                             - odchylenie średnie   -  + 3 cm 
                                                                                 - odchylenie lokalne   -  + 5 cm 
          - rzędne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym   
                                                                                - odchylenie średnie   -  + 1 cm 
                                                                                - odchylenie lokalne   -  + 2 cm 
           - jw. lecz w gruncie nawodnionym  
          - odchylenie średnie   -  + 2 cm 
          - odchylenie lokalne   -  + 3 cm 
           - nachylenie skarp wykopu 
          - odchylenie średnie 1:n - + 0,05 
          - odchylenie lokalne 1:n - + 0,1 
    W wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, dopuszcza się 
zwiększenie granic tolerancji dokładności wykonania robót: 
          - dla robót nowych             -  o 50% 
          - dla robót renowacyjnych - o 100% 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7.  
 
 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót ziemnych 
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       Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 - Roboty ziemne  
 
 
 
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmować: 
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
- długość urządzeń mierzonych wzdłuŜ osi podłuŜnych z dokładnością do 1,0 m, 
- wymiary poprzeczne (szerokość dna, nachylenie skarp) w granicach tolerancji określonych w p. 5.1,  
w 3 losowo wybranych przekrojach na kaŜde 200 m, 
- rzędne niwelet dna wykopów, na podstawie niwelacji, w granicach tolerancji określonych w p. 5.1,  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
     Jednostką obmiarową jest 1 m3  wykonania wykopów i rozplantowania urobku, a dla plantowania skarp na 
czysto jednostką obmiarową jest 1 m2.  
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w OST punkt 9.  
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i 
oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 
9.  PŁATNOŚĆ 
     Ogólne zasady płatności podano w OST punkt 9. 
Płatność się za 1 m3 wykopu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie 
wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu i jego rozplantowania obejmuje: 
- odspojenie i złoŜenie urobku na poboczach 
- profilowanie z grubsza dna i skarp wykopów 
- rozplantowanie urobku warstwą o grub. do 20 cm 
- zmianę stanowiska roboczego 
Cena jednostkowa plantowania 1 m2 skarp wykopu obejmuje: 

- ścinanie wypukłości lub zasypanie wgłębień 
- odrzucenie nadmiaru ziemi na pobocze poza krawędź skarpy  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania za pomocą trójkąta skarpiarskiego 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie normy 
 
1.  PN-68/B-O6050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

  badania przy odbiorze. 
2.  PN-86/B-02480.    Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
3.  PN-74/B-04452.    Grunty budowlane. Badania polowe.  
4.  PN-88/B-04481.    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
5.  PN-81/B-03020.   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
.  

 
10.2.  Inne dokumenty 
 
1. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –wyd. Ministerstwo  
 Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna [SST] 
 
SST  452 –  3 
 

Roboty umocnieniowe - umocnienia biologiczne powier zchniowe  
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1. WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST 

         Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień związanych z 

wykonaniem robót wymienionych w OST, p.1.1. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

         SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

         Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnień z darniny, 

biowłókniny i nasion traw. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

         Podstawowe określenia zostały podane w OST. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót 

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST , p. 4. 
 

2.2. Materiały stosowane do umocnienia. 

 
- darnina,  
- nasiona traw, 
- biowłóknina   
- szpilki drewniane. 
- ziemia urodzajna (humus) 

 
3. SPRZĘT. 
 
Szpadle, łopaty, młotki. noŜyce i noŜyce do cięcia biowłókniny. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Warunki ogólne transportu podano w OST, p. 6.  
Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami dopuszczonymi przez InŜyniera.  
W czasie transportu biowłókniny naleŜy zabezpieczyć materiał przed uszkodzeniem i przesuszeniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 

Warunki ogólne wykonania robót podano w OST, p. 2. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

 Rozpoczęcie robót umocnieniowych powinno być poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych. 
Charakter tych prac zaleŜy od lokalnych warunków wodno-gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnień oraz 
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przewidywalnej technologii wykonawstwa. 
 
 
 
 W szczególności naleŜy: 

- wykonać przewidywane w dokumentacji projektowej przetamowania, kanały obiegowe lub inne 
urządzenia słuŜące do odprowadzenia wody w czasie robót, 

- przygotować powierzchnie podłoŜa pod umocnienia. 
 

5.3. Darniowanie 

      ŚwieŜą darninę naleŜy pociąć łopatą na płyty kwadratowe o wymiarach od 30 do 40 cm i odspoić od podłoŜa. 
Darninę złoŜyć przy górnej krawędzi skarpy. Do darniowania uŜywać płatów darniny świeŜej i przybić do podłoŜa 
szpilkami drewnianymi. W okresie suchym (bez opadów) naleŜy pielęgnować powierzchnię darniowaną przez 
polewanie wodą. 
 

5.4. Obsiew  

       Do obsiewu nale Ŝy przyjmowa ć mieszanki jak dla gruntów suchych przyjmuj ąc 1,2 kg na 100 m 2 
powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsian ą powierzchni ę naleŜy uklepa ć lub uwałowa ć. 
 
5.5. Umocnienie biowłóknin ą 
Umocnienie biowłóknin ą wykonywa ć zgodnie z opisem zamieszczonym w SST Roboty umocnien iowe - 

geowłókina 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jako ści  

  Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST punkt 7 
 

6.2. Prowadzenie kontroli jakości 

  Kontroli jakości podlega:  
- prawidłowość przygotowania podłoŜa, 
- prawidłowość pochylenia skarp, 
- wilgotność podłoŜa, 
- zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 

      - zgodność wbudowanych materiałów i SST 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
      - przy obsiewie skarp ± 10 cm 
      - dla darniowania: szerokość pasa ± 5 cm 
      - falistość powierzchni ± 3 cm 
Obsiew powinien być wykonany w taki sposób  aby trawa, po wzejściu, pokrywała gęsto i równomiernie całą 
powierzchnię. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 wykonanego umocnienia. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w OST pkt. 9.  
JeŜeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. JeŜeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 
 
9. PŁATNOŚĆ. 
 
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 
 
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,  
- wyrównanie i dogęszczenie podłoŜa, 
- wykonanie umocnienia, 
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- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrolę jakości robót. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy bran Ŝowe 

 
1. BN-74/91-03  Urządzenia wodno-melioracyjne. 
    Darniowanie wymagania i badania przy odbiorze. 
 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych 
     - Ministerstwo Rolnictwa 1979 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna [SST] 
 
SST  452 -4 Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego  
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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego stabilizowanego ręcznie lub mechanicznie przy wykonywaniu 

robót wymienionych w OST p.1.1.   
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
       Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stanowiącej część podbudowy przy wykonywaniu zadania 
wymienionego w pkt. 1.1.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami  
Inspektora Nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 4. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego są: 
- piaski, pospółki i Ŝwiry do nawierzchni drogowych, 
- kruszywo łamane. 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa naturalnego 

Kruszywa do wykonania podbudowy powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

D15 
                 ≤  5 
d85 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 

Piasek stosowany do wykonywania podbudowy powinien spełniać wymagania normy  
PN-B-11113 . 

świry stosowane do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania normy PN-B-11113.  

Kruszywo uŜyte do wykonania podbudowy nie powinno zawierać zanieczyszczeń „obcych” - zawartość nie więcej 

niŜ 0,3% - badania wg PN-78/B-06714/26 (13). 

 
Tabela uziarnienia kruszywa naturalnego  

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito (%) 
63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
0,5 
0,075 

100 
78 – 100 
58 – 87  
42 – 70  
30 – 54  
21 – 41  
10 – 23 
3   – 10  

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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Trakcie kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65% frakcji 
przechodzących przez sito 0,5 mm. 
 
 
2.4. Wymagania dla kruszywa łamanego  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo łamane, uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 
mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 Warstwa podbudowy powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 
projektową. z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania 
 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać 
zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. 
 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do + 10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo 
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naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 
5.4. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane w dobrym 
stanie. W przypadku podbudowy kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 7. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 i 2.4. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów warstwy ods ączającej - odcinaj ącej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

l Szerokość warstwy 10 razy na l km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu, lub w sposób ciągły planografem 

3 Równość poprzeczna 10 razy na l km łatą 4-metrową 
4 Spadki. poprzeczne *) 10 razy na l km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  

Ukształtowanie osi w pIanie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
6 

 dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej 

  niŜ raz na 400 m2 
  Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 600 m2 

9 Nośność i zagęszczenie wg obciąŜeń 
płytowych  Raz na 3000 m2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szeroko ść warstwy podbudowy 

Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równo ść warstwy podbudowy 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
 . 
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
 6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysoko ściowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm 
 
6.3.6. Grubo ść warstwy podbudowy 

Grubość warstwy podbudowy być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją  
+ 1 cm. - 2 cm.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez zruszenie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm. uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.3.7. Zagęszczenie warstwy podbudowy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podbudowy, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy 

od 1. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do + 10%. 
 
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez zruszenia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw naturalnych lub kruszywa łamanego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszyw naturalnych lub kruszywa łamanego obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości  
  określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
- utrzymanie warstwy 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-067 14-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

5. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

6. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

7. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

8. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
 
 i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

9. BN-64/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

11. BN-64/8933-02  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

12. BN-66/6774-01   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 
 świr i pospółka. 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 
         Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej związanych z 
wykonaniem robót wymienionych w OST, p.1.1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
         SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 
- prace przygotowawcze  
- roboty instalacyjne i montaŜowe kanałów deszczowych 
w rozmiarach podanych w przedmiarach robót i dokumentach przetargowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST p. 4. 
Do wykonania kanalizacji deszczowej uŜyte będą następujące materiały: 
- rury kanalizacyjne HS, SN 12/SRD 34 – SLW 60 lita z kielichem DN/OD 800 z nieplastikowanego PCV-U, 
- rury częściowo sączące kan. HS, SN 12/SRD 34 SLW 60 z nieplastikowanego PCV-U nacięcia 1/3 obwodu od 
góry z kielichem DN/OD 710 
- beton hydrotechniczny, 
- stal zbrojeniowa 18 G-2, StO, 
- deski na szalunki, 
- kręgi betonowe ∅ 150 cm, 
- pokrywy Ŝelbetowe, 
- klamry złazowe, 
- cement portlandzki,  
- piasek, pospółka, 
- papa izolacyjna, 
- geotekstylia Fibertex – F – 200 o gramaturze 200g/m2, wodoprzepuszczalność 135 l/m2/s, 
 
 
3.  SPRZĘT 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST p. 5. Do wykonania kanalizacji deszczowej uŜyty będzie 
następujący sprzęt: koparka, spycharka S-100, betoniarka spalinowa, Ŝuraw boczny do 15 t, Ŝuraw 
samochodowy, 
 
 
4.  TRANSPORT 
     Warunki ogólne transportu podano w OST p. 6. Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
     Ogólne warunki wykonania robót podano w OST p. 2.   
Wykonanie robot winno być zgodne z przedstawionym na planie sytuacyjno-wysokościowym i profilach 
rozwiązaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczególnych elementów robot oraz rzędnych 
posadowienia i podłączenia urządzeń. Rury na dnie wykopu naleŜy układać na podłoŜu suchym, z 
wyprofilowanym dnem na łoŜysko nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowę kanału 
naleŜy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niŜszych do 
wyŜszych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. Bezpośrednio przed rozpoczęciem montaŜu rur naleŜy 
sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
Następnie w celu zminimalizowaniu oporu montaŜu rur i kształtek naleŜy posmarować koniec rury smarem. 
Następnie rura przygotowana do ułoŜenia powinna być wsunięta osiowo, na końcówkę uprzednio ułoŜonej 
(zmontowanej) rury. NaleŜy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń.  
Przy przystąpieniu do wcisku bosego końca w kielich rury z załoŜoną uszczelką, bosy koniec naleŜy posmarować 
cienko środkiem antyadhezyjnym zalecanym przez producenta (względnie pasta BHP lub płyn FF). Stosowanie 
do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonywane w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w drewnianym korytku. Przecięta rura wymaga fazowania, czyli 
zmniejszenia średnicy zew. Bosego końca rury PCV przez obróbkę jej krawędzi pilnikiem – zdzierakiem i 
wygładzenie.    
 
5.1.  Roboty przygotowawcze, pomiarowe i zabezpiecz ające 
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      Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien przejąć od Inwestora stałe punkty wysokościowe 
(repery). 
Do prac pomiarowych przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej zalicza się: 
- wytyczenie i niwelację tras rurociągów  
- wyniesienie w terenie punktów zmian spadków i średnic rurociągów oraz lokalizację studzienek.  
Wytyczenie tras powinno być wykonane z takim wyprzedzeniem aby gwarantowało ciągłość frontu pracy dla grup 
robotników i sprzętu mechanicznego.  
 
5.2. Roboty monta Ŝowe. 
     Technologia wykonania kanalizacji deszczowej winna być zgodna z przyjętą w dokumentacji projektowej.  
PodłoŜe powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłuŜne 
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne rury kanalizacyjnej. Ewentualne 
ubytki w wysokości podłoŜa naleŜy wyrównywać wyłącznie piaskiem.  
Przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne naleŜy niezwłocznie zawiadomić inwestora 
oraz odpowiednie władze konserwatorskie, wstrzymując jednocześnie na obszarze wykopalisk roboty, aŜ do 
decyzji tych władz.  
Natychmiast trzeba przerwać roboty w przypadku napotkania przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych 
(pociski, bomby i.t.p.) względnie przedmiotów trudnych do identyfikacji. Miejsce niebezpieczne ogrodzić i 
oznakować napisami ostrzegawczymi, zawiadomić najbliŜszy Posterunek Policji oraz władze administracyjne. 
Dalsze prace mogą być wykonywane za zezwoleniem w/w organów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie.  
Prace zabezpieczające naleŜy równieŜ wykonać w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi. Np. w 
przypadku kolizji z kablami naleŜy zastosować dwudzielną rurę osłonową typu Arot w celu zabezpieczenia kabla 
przed uszkodzeniem na odcinku gdzie został odkryty.  
Prace w rejonie urządzeń podziemnych naleŜy wykonywać sposobem ręcznym. 
Przy wykonywaniu wykopów w rejonie dróg, placów lub innych miejsc uczęszczanych przez osoby postronne 
naleŜy ustawić poręcze ochronne umieszczone wokół wykopu na wys. 1,1 m nad terenem i w odległościach nie 
mniejszych niŜ 1 m od krawęŜników wykopu, zaopatrzone w napisy „Osobom postronnym wstęp wzbroniony".  
 
5.3. Studnie kanalizacyjne 
      Studnie stanowią węzły układu sieci kanalizacyjnej o ścisłej lokalizacji w planie i określonych rzędnych.. 
studnie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi budowlano – 
konstrukcyjnymi producenta. Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe do budowy studni powinny spełniać 
wymagania normy PN-92/B-10729. Elementy te są dobierane przez producenta na podstawie karty zamówień. 
Przed posadowieniem studni naleŜy wykonać warstwę podsypki piaskowo – Ŝwirowej grubości ok. 10 cm oraz 
podłoŜe z betonu klasy B – 10 o grub. 15 cm. 
Płyta pokrywowa Ŝelbetowa prefabrykowana, właz kanałowy średnicy 600 mm Ŝeliwny, pokrywa wypełniona 
betonem klasy D 400 (typu cięŜkiego), z uszczelką gumową zamykany na zatrzask wg PN-EN 124.2000, stopnie 
złazowe osadzone fabrycznie w kręgach i dennicy. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz 
przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. 
Pomiędzy prefabrykowanymi kregami studni naleŜy stosować gumowe uszczelki a całość zaizolować od strony 
gruntu wyprawą bitumiczną. 
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. W dnie studni wyprofilować kinety. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p-kt. 7.  
 
6.2. Kontrola jako ści  
 
Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 
techniczna oraz ich zgodności z warunkami technicznymi. 
NaleŜy wykonać badania, kontrolne i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanych przez COBRTI INSTAL. Sprawdzeniu podlegać będą: 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
- podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia, sprawdzenie 
wyprofilowania dna; 
- montaŜ kanału; 
- ułoŜenie rur na dnie wykopu; 
- Odchylenie osi rur; 
- Odchylenie spadku; 
- Zmiana kierunku rur; 
- łączenie rur; 
- MontaŜ studzienek kanalizacyjnych; 
- prawidłowość połoŜenia budowli w planie; 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji; 
- szczelność złączy kręgów prefabrykowanych; 
- prawidłowość wykonania powłok izolacyjnych 
- obsypki strefy kanałowej- zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiałów oraz wskaźnika 
zagęszczenia. 
- szczelność kanału – próby na eksfiltrację i infiltracje kanałów i studzienek; 
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6.3. Próba szczelno ści ruroci ągów 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej naleŜy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą Zamawiający oraz Wykonawca, dopuści 
rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz 
właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami PN-92/B-10725. 
Zadaniem Komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzeniem protokołu. 
Próba szczelności na eksfiltrację: 
Próbę przeprowadzić w pierwszej kolejności, odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed 
przystąpieniem do próby szczelności zamknąć wszystkie odgałęzienia. Przeprowadzać próbę szczelności osobno 
dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy niŜ 30 
min. 
Próba szczelności na infiltrację: 
Próbę te przeprowadzić naleŜy, gdy woda gruntowa występuje powyŜej posadowienia dna kanału.próbę na 
infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziału na 
odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanałów w czasie trwania obserwacji, 
jak przy badaniu eksfiltracji. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-
10725. 
Wynik prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST p-kt 8. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach: 
m – kanały wraz z podsypką i obsypką oraz próbami pomontaŜowymi, na podstawie pomiarów długości kanałów 
w terenie, z potrąceniem studni. 
kpl – studnie kanalizacyjne. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w OST p-kt 8.  
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i 
oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
 
9.  PŁATNOŚĆ 
     Ogólne zasady płatności podano w OST p-kt 9. 
W cenach jednostkowych naleŜy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 
- zakup, załadunek, transport, rozładunek na placu budowy i składowanie wszystkich materiałów, instalacji i 
urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w 
tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w przedmiarze robót takich jak np. stopnie złazowe, włazy, 
materiały na podsypkę obsypkę, przejścia szczelne, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kołki, łączniki, uszczelki, 
tuleje ochronne, materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prób, materiały 
eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 
- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania robot zgodnie z 
kontraktem 
- wykonanie podłoŜa (podsypka, podłoŜe wzmocnione, podbeton itp.) rurociągów 
- montaŜe kompletnej studni kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym wszystkich 
prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych z fabrycznie osadzonymi przejściami szczelnymi, 
uszczelek, włazów, stopni złazowych itp.) wraz z wykonaniem podłoŜa 
- wykonania włączenia przewodów kanalizacyjnych do przewodów istniejących i projektowanych 
- wykonania wszelkich prac montaŜowych związanych z ułoŜeniem i podłączeniem przewodów 
- wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów 
- wykonania izolacji powierzchni betonowych 
- wykonania przejść szczelnych 
- przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego 
- wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją 
- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót 
- wykonania badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Polskie normy 
 
1.  PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane, 

2.  BN-86/8971-81   Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe, 
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3.  PN-98/H-74086    Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

4.  PN-H-74051:1994  Włazy kanałowe 
5.  BN-83/8971-06.00   Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 
6  PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

7.  BN-62/6738-07.   Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

8.  PN-82/H-93215.   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

9.  PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

10  BN-79/6751-01.   Materiały izolacyjne. Papa asfaltowa.  

11. PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

12. PN-88/B-30000   Cement portlandzki.  

13.  PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 

14. PN-89/B-27617   Papa asfaltowa. 
15.    PN-87/B-010700             Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia, terminologia 
16     PN-EN 13244                  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągow do wody     
uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) 
 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady – 1987 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


