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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
OBIEKT: GMINNY OŚRODEK KULTURY – INSTALACJA CO + KOTŁOWNIA 
LOKALIZACJA: STAROŹREBY UL. GŁOWACKIEGO 2 
INWESTOR: GMINA STAROŹREBY 
_________________________________________________________________________  
1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontu instalacji co i kotłowni na podstawie dokumentacji budowlanej. 
1.2 Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. 
nr 202 poz. 2072.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3 Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  
Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.  
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:  
Dostarczoną przez Zamawiającego,  
Sporządzoną przez Wykonawcę.  
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których 
dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót.  
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.  
1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.  
Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi 
instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący:  
Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne),  
Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,  
Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki 
kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć,  
Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie zakłócać 
jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu,  
Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus).  
Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je zdemontować a 
materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania.  
1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych.  
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do 
terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności.  
Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
bezpieczeństwa środowiska naturalnego.  
Wykonawca powinien:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie:  
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- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 
dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania  
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w.,  
możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć 
je przed dostępem osób trzecich.  
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie 
budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 
nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. 
Jeśli pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora nadzoru).  
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.:  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
� Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami)  
� Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami  

� inne  
Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
2. Materiały.  
2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie.  
Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być 
udokumentowane w celu uzyskania informacji, że materiały uzyskano z dopuszczalnego źródła i 
spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła.  
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od 
właścicieli i odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która 
zawiera raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi.  
Urządzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiadać Atesty Dozoru Technicznego 
uznane przez Polskie Władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na 
bezpieczeństwo obsługi.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Wykonawca  
zechce wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić 
Inspektora nadzoru o tym, że dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.  
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:  
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji,  
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzętu i uzyskać 
od niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
4. Transport.  
Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów.  
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
5. Wykonanie robót.  
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
Projekt organizacji budowy,  
Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca robót 
 jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

strona 7 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru,  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót, 
Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru),  
Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i 
elementy robót,  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Pomiary i badania powinny być przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby 
zapewnić stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli 
w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do badania i może 
zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

strona 8 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.5. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  
posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.6. Dokumenty budowy  
6.6.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
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� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien 
przedłożyć je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
6.6.2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub SST.  
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na życzenie Inspektora nadzoru.  
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza się:  
� pozwolenie na budowę,  
� protokoły przekazania terenu budowy,  
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
� protokoły odbioru robót,  
� protokoły z narad i ustaleń,  
� operaty geodezyjne,  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.  
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto 
powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  
8. Odbiór robót.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
� odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych,  
� odbiorowi częściowemu,  
� odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
� odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
� odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją i SST.  
W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
� Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
� Protokoły odbiorów częściowych,  
� Recepty i ustalenia technologiczne,  
� Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),  
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi 
i gwarancji.  
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót.  
9. Podstawa płatności.  
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
� Robociznę bezpośrednio z narzutami  
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� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

� Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
� Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
� Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

� Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  

� Opłaty/dzierżawy terenu,  
� Przygotowanie terenu,  
� Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,  
� Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
� Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
� Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 
9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
� Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
� Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.  
10. Przepisy związane  
10.1. Ustawy  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 

późn. zm.)  
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229)  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 

2086).  
10.2. Rozporządzenie  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, 
poz.1779).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
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� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, W-wa 1989-1990,  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 

2003,  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001  
�  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
S01 –REMONT  INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI 
OBIEKT: GMINNY OŚRODEK KULTURY – INSTALACJA CO + KOTŁOWNIA 
LOKALIZACJA: STAROŹREBY UL. GŁOWACKIEGO 2 
INWESTOR: GMINA STAROŹREBY 
____________________________________________________________________  
 
1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
kotłownią w budynku GOK w Staroźrebach. 
1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku. 
W zakres tych robót wchodzą:  

• demontaż istniejących elementów instalacji co zgodnie z założeniami kosztorysowymi 
• wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem wcześniej 

wprowadzonych  modernizacji 
• montaż kotła gazowego wraz z robotami towarzyszącymi 
• wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia kotłowni. 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca podejmie odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe 
będą kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi, będą zgodne z zamówieniem oraz będą spełniać 
wymagania odnośnie wykonania robót.  
Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 
wymogami przepisów.  
Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały pełną 
szczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia.  
2. Materiały.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2.  
2.1 Wymagania ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
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stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać wszystkie oświadczenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i 
deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną itp. oraz udostępniać je przedstawicielom 
uprawnionych organów.  
2.2 Materiały do wykonania instalacji grzewczych.  
2.2.1 Grzejniki.  
Ogrzewanie przewiduje się za pomocą aluminiowych grzejników z ogniw o wysokości 500 mm, z 
zasilaniem bocznym  Przewiduje się zastosowanie grzejników typu G 500 F Grzejniki zasilane bocznie 
za pomocą rur przyłacznych, przyłącza z odcięciem.  Każdy grzejnik wyposażony jest w odpowietrznik 
ręczny, dwa korki,  i komplet uchwytów.  
 

Zestawienie grzejników: Typ–wysokość/ ilość ogniw/ uwagi Ilość 
G 500/22 1 
G 500/20 1 
G 500/20 – istniejące do wykorzystania  3 
G 500/17 1 
G 500/13 1 
G 500/11 1 
G 500/10 5 
G 500/8 1 
G 500/6 3 
G 500/5 1 
G 500/4 – istniejące do wykorzystania 3 
  

 
Uwaga: Producenci wykonują grzejniki w zestawach 5, 8 i 10 ogniwowych. Uzupełnieniem mogą być 
ogniwa z odzysku które instalowane były na piętrze budynku w zeszłorocznym remoncie. 
Kolor grzejników szary 
 
2.2.2 Rurociągi.  
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z dwóch gatunków rur: 

a. poziomy w piwnicach i podejścia pod piony z rur stalowych czarnych, 
b. piony i gałązki z rur PP-R (polipropylenowych) łączonych przez zgrzewanie i na łaczniki 

 Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� rury stalowe czarne o średnicach  15 – 25 mm 
� rury propylenowi średnicach zewnętrznych 16 -32 
 
2.3 Wymagania do zastosowanych materiałów.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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2.4 System mocowania.  
Rurociągi mocować za pomocą typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i 
przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszenia uzależnić od średnicy rurociągu zgodnie z 
obowiązującymi normami.  
� uchwyty do rurociągów stalowe, z wkładką elastyczną, skręcane wkrętami, mocowane za pomocą śruby 

dwugwintowej i kołka z tworzywa sztucznego 
� punkty stałe do rurociągów w przejściach przez przegrody. 
� kompensacja poziomów naturalna 
 
Grzejniki należy mocować za pomocą typowych wieszaków ściennych (objęte dostawą grzejnika) lub 
stojaków.  
 
2.5 Izolacje. 
Rurociągi prowadzone na ścianach piwnicnależy  izolować cieplnie izolacją Thermaflex o grubości 10-
25 mm.  Materiały pomocnicze to taśma samoprzylepna czerwona i niebieska 25 mm, kleje Thermaglue 
i klipsy montażowe. 
Materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny być czyste i suche.  
 
2.5 Armatura regulacyjna  
Do regulacji przepływów i ciśnień zastosować należy armaturę odpowiadającą klasie firmy Danfoss: 
� zawory termostatyczne z głowicami cieczowymi RA-N dn 10-15 mm 
� zawory odcinające RLV dn 10-15 mm 
� zawory przelotowe kulowe dn 15-50 mm 
� odpowietrzniki automatyczne kulowe dn 15 mm 
 
2.6 Oznaczenia  
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie i uwzględnionymi instrukcji obsługi instalacji grzewczej.  
Należy oznakować przewody, armaturę i urządzenia na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach.  
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji.  
3. Sprzęt.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
wskazanego przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur  
� komplet elektronarzędzi  
� komplet narzędzi ślusarskich  
� komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych (palniki propan-butan i in.) 
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4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie pakować grzejniki jednego typu i wielkości. 
Palety muszą być zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastąpiło ich przemieszczenie i efekcie 
tego uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem z wcześniejszym ich 
zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Należy ją składować w 
zamkniętych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny być dostarczane w 
oryginalnych pojemnikach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Należy je przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikać nadmiernego działania promieni 
słonecznych na otuliny PE.  
Materiały do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
 
5. Wykonanie robót.  
5.1 Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  
Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
� bezpieczeństwa konstrukcji,  
� bezpieczeństwa pożarowego,  
� bezpieczeństwa użytkowania,  
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
� ochrony przed hałasem i drganiami,  
� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami.  
Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kotłowni. W 
pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanym na parterze hali znajdują się rozdzielacze instalacji grzewczej i 
układ przygotowania ciepłej wody.  
5.2 Montaż rurociągów.  
5.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć wszystkie przeszkody możliwe do 
wyeliminowania, typu pręty, wystające elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowały 
uszkodzenia przewodów.  
Również przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamocowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń typu ziemia, 
papiery i inne. Nie używać rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób.  
W następnej kolejności należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty. 
Rury należy przecinać i zakładać na nie tuleje ochronne. Układać rury i wstępnie zamocować, wykonać 
połączenia spawane dla stali i zgrzewane dla polipropylenu. 
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Połączenie pionów z poziomem za pomocą kolan i złączek z gwintem wewnętrznym CrNi/PP-R 
¾”/20x3,4 
Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje się źródło 
ciepła. Poziome odcinki powinny być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane 
są rury. Należy prowadzić je powyżej przewodów instalacji wody zimnej.  
Przewody układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
powykonawczej.  
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Należ zwrócić szczególną uwagę na 
odsadzki kompensacyjne podstaw pionów, których długość powinna wynosić co najmniej 0,25 m. Nie 
dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  
Przewody należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.  
Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle.  
Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na kondygnację. Przewody 
pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów.  
5.2.2 Prowadzenie przewodów przez przegrody.  
W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ścianę należy nałożyć tuleje ochronne i nie wykonywać 
w tym miejscu żadnych połączeń.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu:  
� co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
� co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 
osłonięty tarczką ochronną.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla 
tych elementów.  
5.2.3 Prowadzenie przewodów w ścianie i w wylewkach.  
Rurociągi z tworzywa sztucznego należy prowadzić w specjalnych wnękach ściennych (lub 
podłogowych) lub w wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej „Peschla”. Jeśli grubość jastrychu 
nad trasą linii zasilających jest mniejsza niż 35mm, należy zazbroić pas posadzki w tym miejscu.  
5.3 Montaż grzejników.  
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany.  
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników.  
Należy wyznaczyć miejsce zamontowania uchwytów, wykonać tam otwory i osadzić je w ścianie. 
Grzejniki zawiesić i połączyć je z rurami przyłącznymi. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na 
wszystkich wspornikach.  
Grzejniki można montować również za pomocą stojaków.  
Grzejniki montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się usunięcie opakowania po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych.  
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Nie dopuścić do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej.  
5.4 Montaż armatury i osprzętu i urządzeń. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy zainstalować tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich uchwytów zgodnie ze wskazaniami producenta.  
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  
Odpowietrzenie instalacji wykonać z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych.  
Szczególną uwagę zwrócić na montaż kotła który winien przebiegać dokładnie wg DTR 
producenta. Podłączenie kotła do instalacji wodnej, co, gazowej i elektrycznej uprawniony 
monter powinien  potwierdzić wpisem do metryki kotła ( karty gwarancyjnej) Na powrocie wody 
grzejnej zainstalować filtr siatkowy typu FM 
5.5 Izolacja cieplna.  
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.  
Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.  
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.  
5.6 Regulacja instalacji ogrzewczej.  
W każdym pomieszczeniu przewiduje się grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną i 
głowicą termostatyczną. Regulację hydrauliczną instalacji grzejnikowej należy zrealizować przez 
nastawy wstępne na wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejników 
w pomieszczeniach ogólnie dostępnych nie należy montować głowic termostatycznych, a same zawory 
po wykonaniu nastawy obrócić pokrętłem do ściany.  
� Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane będą 

zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, t. II. „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” pkt. 11. Instalacje centralnego 
ogrzewania. 

� Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i 
gorąco. 

� Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje sanitarne i przemysłowe” pkt. 11.8.1 i 11.8.2. 

5.7 Badania i uruchomienie instalacji.  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
Po zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie należy 
przeprowadzić wielokrotnie spuszczając wodę, aż do uzyskania czystej wody. Płukanie należy wykonać 
przy całkowicie otwartych zaworach odcinających. Następnie należy wyregulować instalację przy 
pomocy zaworów regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji należy przeprowadzić 72 godz. rozruch. 
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Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać użytkownikowi do eksploatacji wraz z 
dokumentacją powykonawczą i rozruchową.  
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności 
należy uznać za pozytywne, jeżeli nie stwierdzono przecieków i roszenia bądź uszkodzeń i innych 
trwałych odkształceń. Gdy jednak nieszczelności bądź inne usterki występują należy je usunąć.  
5.7.1 Kontrola, badania i pomiary.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych 
5.7.2 Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania.  
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać po upływie co najmniej 72 
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 
godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ±1K  
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:  
� zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach 

wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu 
zmierzonych wartości temperatury właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej 
temperatury zewnętrznej,  

Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach:  
� wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na „dotyk”,  
� w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,  
Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji 
w ogrzewanych pomieszczeniach).  
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie 
wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.)  
Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach.  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy:  
� Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w 

poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,  
� Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 

grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania 
itp.).  

5.7.3 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną.  
Polega na sprawdzeniu zgodności jakości wody stosowanej do napełnienia i uzupełnienia instalacji 
grzewczej z wymaganiami.  
5.7.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji centralnego 
ogrzewania.  
Polega na sprawdzeniu według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację centralnego ogrzewania nie przekracza 
wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.  
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6. Kontrola jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.  
Zakres badań powinien obejmować co najmniej:  
� Badanie szczelności,  
� Badanie odpowietrzenia,  
� Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,  
� Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną,  
� Badanie zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
7. Obmiar robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  
Obmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysie.  
� Długość przewodów należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
� Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i łączników,  
� Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji grzewczej na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych,  
� Grzejniki oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.  
8.1. Odbiory robót.  
Odbioru robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  
8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne.  
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót:  
� Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  
� Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie)  
� Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku spadków odcinków poziomych  
� Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 

instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie  

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników.  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
8.1.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej.  
Przeprowadzany dla elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Dotyczy to:  
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� Przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych,  

� Przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,  
� Uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzanie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest 
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w projekcie. Należy również sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części 
instalacji z wymagania określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. Po dokonaniu 
odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie identyfikować miejsca zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych.  
8.1.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej  
Do odbioru technicznego – końcowego można przystąpić po:  
� Zakończeniu wszystkich robót montażowych przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
� Wypłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji,  
� Dokonaniu badań odbiorczych, zakończonych wynikiem pozytywnym,  
� Zakończeniu uruchomiania instalacji,  
� Zakończeniu robót budowlano – konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, które miałyby wpływ 

na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  
� Projekt techniczny powykonawczy instalacji,  
� Dziennik budowy,  
� Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,  
� Obmiary powykonawcze,  
� Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
� Protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
� Protokoły wykonania badań odbiorczych,  
� Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
� Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje,  
� Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
� Instrukcję obsługi instalacji.  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji grzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia.  
Protokół nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Jeśli odbiór zakończył się protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania należy wówczas po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór lecz dodatkowo należy sprawdzić czy przez w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.  
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9.1 Zasady rozliczenia i płatności.  
Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. Ceny jednostkowe obejmują:  
� Przygotowanie stanowiska roboczego,  
� Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
� Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
� Przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
� Montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury,  
� Wykonanie prób szczelności,  
� Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. Przepisy związane.  
10.1 Normy.  
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
* PN- 64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”.  
* PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  
* PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  
* PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania”.  
* PN-EN 2 15-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania I badania”. 
* PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”. * PN-B-0242l :2000 
„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
Wymagania i badania odbiorcze”. 
 * PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
462  
10.2 Inne  
„Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych z rur miedzianych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


