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I. Cze$c ogodlna

1.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Odnowa centrum miejscowosci Starozreby na dziatkach 590, 608, 609.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest:

1) renowacja i rewaloryzacja placu centralnego na dziatce nr ewid. 609 w Starozrebach
polegajgca na przebudowie ciggow pieszych (alejek zwirowych), wykonaniu nowych
nasadzen, niwelacji terenu z zatozeniem trawnikdéw, wymianie ogrodzenia, wymianie oraz
wzbogaceniu placu o nowe elementy zagospodarowania: altane, pompe uliczng, obiekty
matej architektury.

2) wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej wraz z wymiang kraweznikéw i nawierzchni chodnikdw na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 608, 590 oraz fragmentem na dziatkach nr 627; 547

Zakres rzeczowy i ilosciowy okre$lono w przedmiarach robot zatgczonych do dokumentacii
przetargowej, ktdérej sktadnikiem jest réwniez dokumentacja techniczna oraz niniejsza
specyfikacja.

Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie Sciezek/alejek z kostki betonowej

- budowe altany trwale zwigzanej z gruntem o pow. zabudowy ok. 22,4m? i wys. 6,9m
- budowe obiektdéw matej architektury na placu zabaw dla dzieci i w parku, w tym pompy ulicznej
- montaz tablic informacyjnej i promocyjnej

- nasadzenia drzew i krzewdw iglastych i liciastych

- niwelacje terenu wraz z obsianiem trawa

— ogrodzenie terenu parku i placu zabaw

- wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej

- frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie nawierzchni ulic z betonu asfaltowego

- malowanie oznakowania poziomego ulic

- prace rozbidrkowe, demontazowe

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é wszystkie roboty i czynnosci
nie ujete w wymienionych wyzej przedmiarach a konieczne dla wykonania robét
podstawowych w szczegdlnosci wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, prace pomiarowe,
zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia remontu. Z uwagi na prowadzenie robdt
w strefie zamieszkania nalezy zapewni¢ mieszkancom dojazdy do poses;ji.

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywal Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie bedzie prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac roboty.

Wykonawca zapewni mieszkancom drogi komunikacyjne zgodnie z projektem organizacji
ruchu oraz dostep do posesji i punktéow handlowych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przegladu
istniejgcego uzbrojenia i spisania protokotdow z gestorami sieci. Organizacja robot przy
remoncie drogi powinna by¢ prowadzona zgodnie z harmonogramem robot, ktory
Wykonawca w ciggu 3 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
zaakceptowania.
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Wykonawca po podpisaniu protokotu wprowadzenia na roboty odpowiada¢ bedzie za catos¢
powierzonych mu robdt, wtasne zaplecze i dostarczone materiaty oraz za ochrone miejsc
wykonywania robdt przed dostepem osob niepowotanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia instalacji i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, w przypadku ich
uszkodzenia niezwiocznie poinformuje gestora sieci i Inspektora Nadzoru.

Dziatka nr ewid. 609 w Starozrebach podlega ochronie konserwatorskiej, przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkowego uktadu ruralistycznego Starozreb oraz
na terenie stanowiska archeologicznego Starozreb nr 1 (AZP 48-56/1) ujetego w
wojewddzkiej ewidencji zabytkdw i wykazie zabytkdow Gminy Starozreby. Roboty ziemne na
tym terenie mozna prowadzi¢ dopiero po przeprowadzeniu ratowniczych archeologicznych
badan.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kierownik robot ustanowiony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do prowadzenia
wewnetrznego dziennika budowy.

5. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegna¢ od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci ustawe z dnia 27 kwietnia
2001r o odpadach (Dz. U. Nr 63 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreSlonymi odpowiednimi przepisami. Wyroby, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty emitujace ucigzliwe zapachy), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

- miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru

- praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Wody

odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne

urzadzenia, ktore redukujg zawartos¢ pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych

wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach

wodnych, do ktérych sg odprowadzane.
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Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje czy inne szkodliwe dla Srodowiska
substancje. Zbiorniki materiatdbw napedowych, olejow, bituméw, chemikalidw i innych
szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢é wykonane i obstugiwane w sposob
gwarantujacy nie przedostawanie sie materiatéw do otoczenia.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze powinno by¢
wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych.

9. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze dokumentacji technicznej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed
przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiescic
publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie ogtoszen oraz poinformowanie
wszystkich osdb zamieszkujgcych badz prowadzacych dziatalnos¢ przy remontowanej ulicy.
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I1.

11

12,

13.

. Kody CPV

Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem podziatu robot wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45233222 — 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
CPV 43325000 — 7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

CPV 45261100 — 5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV 45112711 — 2 Ksztattowanie parkow

CPV 45111291 — 4 Zagospodarowanie terenu

CPV 45233221 — 4 Malowanie nawierzchni

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dokumentacja techniczna stanowigca opis przedmiotu zamowienia oraz niniejsza
specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajg typowe pojecia i okreslenia
wynikajgce z obowigzujacych przepiséw w tym techniczno — budowlanych oraz zasad wiedzy
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie sktadania oferty do szczegétowego zapoznania
sie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. W
przypadku niejednoznacznego zrozumienia przez Wykonawce zapiséw dokumentacji
technicznej i specyfikacji nalezy to zgtosic Zamawiajgcemu w celu wyjasnienia lub
uszczegotowienia.

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany i
projekt wykonawczy wraz z rysunkami niezbednymi do realizacji robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Kierownik robot budowlanych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunku.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wszystkie wyroby budowlane, jakie zostang uzyte przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszym zamoéwieniem powinny Scisle odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentagji
technicznej, a takze posiada¢ wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie wystawione, zgodnie z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 z 2004 roku poz. 881
z pozniejszymi zmianami). Posiadanie tych dokumentéw warunkowa¢ bedzie dopuszczenie ich
do zastosowania podczas wykonywania robét (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane).
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Urzadzenia zabawowe muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajaca, ze
oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176-1 lub posiada¢ certyfikaty
lub atesty, wystawione przez inny uprawniony podmiot potwierdzajgce, ze oferowane wyroby
spetniajg wymagania i warunki okreslone normami PN-EN 1176-1.

Wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji technicznej odniesione do konkretnych
producentéw, jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw, nalezy traktowad jak
wskazanie oczekiwanych przez Inwestora parametrow i standardow. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane
w dokumentacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i
materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Projektanta.

Wyroby budowlane i materiaty, majgce znaczenie jakosciowe i estetyczne dla wykonywanych
robot takie jak pompa uliczna, kostka brukowa, krawezniki, obrzeza, masa asfaltowa, zielen
nasadzeniowa, elementy wyposazenia placu zabaw, materiaty do budowy altany beda
dopuszczone do zastosowania po przedstawieniu przez Wykonawce ich wzoréw lub i uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wyroby i materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu budowy.
Roboty wykonane 2z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajgcego mogg by¢ odrzucone, czyli zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

W zakresie transportu i sktadowania materiatdw obowigzywa¢ bedg postanowienia i zlecenia
zawarte w odpowiednich dokumentach stanowigcych podstawe odniesienia przy ich atestacji
(Polskie Normy, aprobaty techniczne) oraz w systemach instrukcji wykonawczych,
opracowanych przez producentéow i dostawcdéw zastosowanych wyrobéw budowlanych i
materiatow.

Kazda zmiana materiatu musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez
zgody Inspektora na zmiany materiatu Wykonawca na wilasny koszt zdemontuje wykonana
czes¢ robdt i wykona jg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wykorzystania np. kostka brukowa,
krawezniki, obrzeza, tawki, kosze, ogrodzenia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu za pisemnym
potwierdzeniem. Materiaty z rozbidrek nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania np. gruz,
asfalt, ptytki Wykonawca zutylizuje zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243).

W odniesieniu do materiatdw zastosowanych w dokumentacji technicznej wymagania
Zamawiajgcego sq nastepujace:

MATERIAtY DO REMONTU NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKOW
- betonowa kostka brukowa prostokat gr. 6 cm kolor czerwony
- betonowa kostka brukowa prostokat gr. 8 cm kolor grafitowy
— obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm
- krawezniki drogowe 15x30x100 cm oraz 15x22x100 cm
- beton asfaltowy AC8S 50/70
- emulsja asfaltowa
- farba akrylowa rozpuszczalnikowa szybkoschngca do znakowania jezdni (kolor biaty)

MATERIAtY DO WYKONANIA ROBOT NA CENTRALNEJ ELIPSIE W PARKU

- bruk z kamienia polnego - kamienie nieregularne ale nie wigksze niz 20x20cm; wysokos¢
kamieni od 10-15cm; brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) powinien miec
naturalng cze$¢ powierzchni mozliwie ptaskg, ktdrg mozna by wyodrebni¢ jako
powierzchnie gorng (czoto)

- obrzeze typu Canto firmy Polbruk gr. 10cm i wys. 18cm w kolorze szarym

- pompa uliczna zeliwna typ H1 prod. firmy ART METAL o wysokosci catkowitej ok. 1,63mb,
w kolorze czarnym

- rura z litego PVC 0160 mm o sztywno$ci obwodowej SN8
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studzienka wpustu ulicznego z rur betonowych dn500mm z osadnikiem, ptytg pokrywowg z
zeliwng kratkg Sciekowg o wys. 300x300mm w klasie A15 firmy HYDROTEC i koszem
osadczym

mieszanka piasku z cementem 1:4

kliniec o wymiarach 4 mm do 12,8

tabliczka aluminiowa z ttoczonym napisem ,, WODA NIE NADAJE SIE DO SPOZYCIA” (kolor
tabliczki czarny, napisy biate)

MATERIALY DO WYKONANIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH I BETONOWYCH

beton B20, B15

stal zbrojeniowa: prety @12, siatka z preta @12 o oczku 10 x 10 cm.
drewno do wykonania szalunkow

$rodek anty-przyczepny

srodek uzywany przy demontazu deskowan

materiaty izolacyjne: izolbet Dp, papa izolacyjna

MATERIALY NA PLACU ZABAW

zestaw klasyczny nr 8 wieza ze zjezdzalnig i zabudowa firmy NOVUM nr kat. 108 — 1kpl.
hustawka POJEDYNCZA DREWNIANA firmy NOVUM nr kat. 037 z 1 zawiesiem z
siedziskiem gumowym nr kat. 0973

sprezynowiec SKUTER firmy NOVUM nr kat. 035 — 1 szt.

sprezynowiec ZABA firmy NOVUM nr kat. 0355 — 1 szt.

tablica do rysowania firmy NOVUM nr kat. 067 — 1 szt.

tablica informacyjna (regulamin) firmy NOVUM nr kat. 088 — 1 szt.

panel ogrodzeniowy Betafence BAROFOR DECO o szerokosci 2,52m i wysokosci 1,0m, z
profilu pionowego 20x1,5mm; zakonczone tukiem i wzmocnionego profilami poziomymi o
wym. 60x40x3mm

stupy Betafence o przekroju kwadratowym i wym. 60x60x2,0mm, dtugosci ok. 1500 mm
zabetonowane w podtozu na gt. min 0,5m

furtka systemowa (brama jednoprzestowa) Betafence BAROFOR DECO uchylna o
szerokosci 1000mm i wysokosci 1000mm z wypetnieniem systemowym jak panele
ogrodzeniowe, w komplecie z zamkiem

beton B15

drewno do wykonania szalunkow

materiaty izolacyjne

MATERIALY W PARKU

tawki betonowe — 13szt.; ksztatt jak typu DONA firmy Styl-Bet z drewnianym siedziskiem i
oparciem zabezpieczonymi impregnatem; kolorystyka tawek: beton/kruszywo — frakcja
drobna kolor jasny zblizony do biatego; wykonczenie drewniane — heban

pojemniki betonowe na $mieci — 7szt., przekroj okragty, wysokos¢ ok. 70-80cm i poj. min.
40I, z wykonczeniem betonowym (kruszywo) analogicznym do zamontowanych tawek
betonowy stét do gry w szachy firmy NOVUM nr kat. 081 z czterema tawkami drewnianymi
—1 kpl.

tablica informacji turystycznej typ T2 prod. firmy ART METAL o wymiarach: wysokosS¢ ok.
2,0m i szer. 1,2m; tablica wykonana jako odlew aluminiowy + blacha stalowa,
zabezpieczona antykorozyjnie; kolor czarny

stupki zeliwne ozdobne firmy ART METAL typ S4 o wys. 1,1m i Srednicy 76mm; stupki z
uchwytami do mocowania 1 tancucha, w kolorze czarnym

tancuch o pojedynczych ogniwach o wymiarach oczka 90x30mm w kolorze czarnym np.
tancuch klasyczny nr 12.001 firmy ZANO Krakow

beton B15

drewno do wykonania szalunkdw

materiaty izolacyjne

ziemia urodzajna, humus

ziemia kompostowa

rozdrobniona kora drzewna

mieszanka nasion z gatunkéw traw dobrze znoszacych zacienienie
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III.

- lipa drobnolistna 7ilia mordata —23 szt. (sadzonka o wysokosci min. 120cm)

- Swierk srebrzysty Picea pungens — 3 szt. (sadzonka o wysokosci min. 100cm)

- jatowiec Juniperus Media ,Mint Julep” — 8 szt. (sadzonka o wys. ok. 30 cm)

— jatowiec Juniperus Communis ,Depressa Aurea” — 15 szt. (sadzonka o wys. ok. 20 cm)
— jatowiec Juniperus Repanda — 27 szt. (sadzonka o wys. ok. 15 cm)

MATERIALY DO BUDOWY ALTANY

Podtoga

— deski tarasowe gr. 3,5cm

Konstrukcja stupdw i podparcia dachu

- stupy z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci 15% i przekroju 20 x 20 cm,
wzbogacone dekoracjg snycerska jak na rysunku

- pozostate elementy konstrukcji (oczep gdrny, zastrzaty, belki) z drewna sosnowego klasy
C24 o wilgotnosci 15 % i przekroju 14 x 14 cm

- zlgcza ciesielskie, gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki, wkrety do drewna

Konstrukcja i pokrycie dachu

- krokwie i zastrzaty z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci 15 % i przekroju 20 x
7cm

- zlgcza ciesielskie, gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki, wkrety do drewna

- piyta OSB gr. 18mm

— gont bitumiczny; kolor ciemno-brgzowy, np. model ICO Cambridge HD kolor 53

- rynna i rury spustowe (100/80) — blacha powlekana w kolorze 8019

Zabezpieczenia, wykonczenia

— olej impregnujacy na bazie oleju Inianego Beckers Traolja w kolorze brgzowym

- oktadzina cokotu fundamentowego — kamien nieregularny, polny

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego przez Wykonawce przy prowadzeniu robdt
wynika¢ bedg z systemowych instrukcji wykonawczych opracowanych, przez producentéw
wybranych wyrobdw budowlanych  zastosowanych przy realizacji robot. Rodzaj i stan
techniczny tego sprzetu nie moze mie¢ ujemnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, a
wystepujacy w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo zgdania zmiany
stosowanego sprzetu, na sprzet odpowiedni, pozwalajagcy na uzyskanie zatozonej jakosci
robot.

Do wykonania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem nalezy uzy¢ sprzetu
odpowiadajgcego charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np.:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- JfatYI

- tasmy stalowe,

- klucze nasadowe,

- kleszcze do montazu paneli ogrodzeniowych,
- lopaty, kilofy, kliny, mtotki brukarskie,

- taczki,

- zageszczarka,

- pita do ciecia kamienia polnego,

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,
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IV.

— inny sprzet do robét recznych jak mioty, kilofy itp.

- frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijaki reczne i mechaniczne, do ubijania kostki,

- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym

- skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- ukfadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- walce lekkie, Srednie i ciezkie,

- walce stalowe gtadkie,

- szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

- malowarka do malowania znakdw i linii przejsc,

- reczne dmuchawy do usuwania pytu z nawierzchni,

- grzebienie do pomiaru grubosci farby,

- glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport materiatdw budowlanych powinien odbywac sie zgodnie z systemowymi
instrukcjami wykonawczymi opracowanymi przez producentéw materiatéw i nie moze wptywac
ujemnie na koncowg jako$¢ wykonanych robdt. Ryzyko utraty lub uszkodzen dostarczanych
wyrobdw ponosi Wykonawca.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢c 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddw termosdéw z
podwaojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m*, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny byc
czyste i nie zawierac resztek innych lepiszczy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka
betonowa powinny by¢ transportowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. -
przy temperaturze +15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze
+30°C. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych.

Do transportu frezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow i przy
minimalizacji zaktécen w ruchu drogowym.

Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozic samochodami na paletach transportowych
producenta.
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Transport  ziemi  urodzajnej z  miejsca  skladowania/pozyskania  samochodami
samowytadowczymi 5 - 10 t.

Drzewa i krzewy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

Elementy matej architektury i wyposazenia placu zabaw mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem
transportu zabezpieczajac je przed uszkodzeniem.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane, konieczne do zrealizowania dla wykonania zaméwienia beda
musiaty by¢é wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w w/w dokumentacji, zgodnie z
zapisanymi w niej wytycznymi wykonania i przywotanymi systemowymi instrukcjami
wykonawczymi. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw badz opuszczen dokumentaciji
technicznej, a o wszystkich wykrytych uchybieniach natychmiast poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram przebiegu robdt,
z ktdrego wynika¢ bedzie dotrzymanie terminu umownego wykonania zamdwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane.
Catkowitg odpowiedzialno$¢ za organizacje robodt, ich zabezpieczenie przed przypadkowym
zniszczeniem i uszkodzeniem, dziatania pracownikéw wiasnych jak i pracownikéw

ewentualnych podwykonawcdéw, ponosi¢ bedzie Wykonawca robot.

W zakres czynnosci zwigzanych z odnowg centrum miejscowosci Starozreby na dziatkach o nr
ewid. 590, 608, 609 wg przedmiaru robot wchodza:

1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi GUGIK [4+10].

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niezgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg
techniczng, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji technicznej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji technicznej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczng oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie osi przekroju poprzecznego,
szerokosci jezdni i chodnika wedtug dokumentacji techniczne;j.

2. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora lub Zamawiajgcego. Elementy i
materiaty, ktére na wniosek Inspektora stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny byc
bezzwtocznie usuniete z terenu budowy.

Wykopy powstate po rozbidrce elementdéw drdg, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg techniczng bedg wykonane roboty, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

W trakcie realizacji zaktada sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

- demontaz starych ptytek chodnikowych w rejonie nieczynnych studni gtebinowych

- demontaz obramowania $ciezek w parku

- demontaz zniszczonych piyt nastudziennych — nieczynne studnie gtebinowe, zbiornik ppoz.

- demontaz istn. urzadzen na placu zabaw (zjezdzalnia, hustawki, bujaki, tablice)

- demontaz ogrodzenia tancuchowego wokét parku (stupki + tancuch)

- demontaz ogrodzenia placu zabaw

- demontaz tawek betonowych i koszy na Smieci

- frezowanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kosciuszki i Plac Bojownikéw o Wolnosc¢ i
Demokracje

- demontaz istniejgcej nawierzchni chodnikéw na ul. Kosciuszki i Plac Bojownikéw o
Wolnos$¢ i Demokracje

- demontaz kraweznikow wzdtuz chodnika na ul. Kosciuszki oraz po stronie
remontowanego chodnika na Placu Bojownikdw o Wolno$¢ i Demokracje

3. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na szerokosci zgodnej z dokumentacjg techniczna.

Nawierzchnia asfaltowa powinna zosta¢ rozebrana poprzez frezowanie na catej grubosci

warstwy.

Jezeli w czasie robdt ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po frezowanej czesci jezdni, to

wowczas ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

- nalezy dokfadnie usungc¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie

- wysokos$¢ podtuznych, pionowych krawedzi miedzy frezowanym i nie frezowanym pasem
ruchu nie moze przekracza¢ 40mm

- krawedzie poprzeczne miedzy frezowanym i nie frezowanym pasem ruchu na
zakonczenie dnia roboczego powinny byc¢ klinowo Sciete.

4. Ulozenie chodnika z brukowej kostki betonowej

Kostke betonowg nalezy ukfada¢ zgodnie ze wzorem okreSlonym w dokumentagji
technicznej.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
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Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R; = 10 MPa,
R,g = 14 MPa.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc
zaraz oddany do uzytkowania.

5. Ustawienie kraweznikow betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji technicznej i powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 c¢cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikdow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny
odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
i zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 3 cm, obsypujgc zewnetrzng Sciane obrzezy gruntem i
ubijajgc go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed
zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane
woda.
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7. Wykonanie podbudowy z betonu

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przed wbudowaniem mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ podtoze woda.

Podbudowe z chudego betonu wykona¢ w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed
uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w
zageszczaniu warstwy nie mogq przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z
normalna metodg Proctora (PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, II-ga metoda
oznaczania).

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczania nie powinna odbiegac od + 1% do
-2% wilgotnosci optymalnej.

8. Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W migjscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace sie
usungé mechanicznie nalezy usungC recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu okreSlenia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

Skropienie nalezy wykonac¢ rdwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzy-
ciu weza z dysza rozpryskowa. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez
okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni
nie moze odbywac sie jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania warstwy z mieszanki
mineralno- bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnie, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.

Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowa w ilosci:

- 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

Utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ sie w przedziale 20 do
40°C.

9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic¢
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wiazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym.

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowedo.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacjg techniczng.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

~ dla asfaltu D 50 130° C,

~ dla asfaltu D 70 125° C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien wynosi¢ %>98,0.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza w konstrukgcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowq. Sposéb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

10. Wykonanie centralnego placyku o nawierzchni brukowcowej z pompa uliczng

Lokalizacje i wymiary centralnego placyku wraz z rozmieszczeniem pompy, cieku i kratki
Sciekowej wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz dokumentacjg
techniczna.

Wypetnienie centralnego placyku nalezy wykona¢ jako nawierzchnie brukowcowg z
kamienia polnego o gr. 10-15cm na podsypce cem.-piaskowej i warstwie piaskowej z
obramowaniem obrzezem typu Canto firmy Polbruk.

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie brukowcowa, wykonanie
warstwy odsaczajacej z piasku oraz podsypki cem.-piaskowej, montaz obrzezy - zgodnie z
pkt V ppkt 4 i 6 niniejszej specyfikacji.

Kamienie tworzace nawierzchnie powinny by¢ osadzone na podsypce wedtug sznura,
stosownie do projektowanego przekroju poprzecznego i wysokosci niwelety. Wszystkie
sznury umocowuje sie 0 3 do 4 cm wyzej niz projektowana niweleta, majac na uwadze
osiadanie brukowca w czasie ubijania.

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien byé przesortowany. Brukowiec wyzszy
powinien by¢ osadzany od strony zewnetrznej elipsy, nizszy za$ ku jej $rodkowi. Rdznica
wysokosci dwdch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie nie powinna przekraczaé
2cm. Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony
w podsypce najwyzej do potowy wysokosci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami
miotka w gbérng powierzchnie tak, aby nie wychylat sie przy poruszaniu. Podczas
brukowania podsypka cem.- piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie. Na
zamarznietg podsypke nie wolno ktas¢ brukowca. Nawierzchnie brukowcowg centralnej
elipsy nalezy wykonywac jednoczesnie na catej jej powierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona SciSle, z przewigzaniem szczelin tak w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym, a kazdy osadzony brukowiec musi przykrywac szczeline
powstatg miedzy dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma by¢ do nich Scisle
dosuniety. Szczeliny podtuzne nie mogg by¢ dtuzsze niz dwa brukowce. Widziane z géry
szczeliny powinny mie¢ ksztatt podobny do tréjkatéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze
osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawac
sie wyciggnac reka.

Nawierzchnie brukowcowg nalezy ubija¢ dwa razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do
35kg. Pierwsze ubijanie wykonuje sie bez wypetniania spoin i bez polewania brukowca.
Ubijanie to ma na celu wyréwnanie nawierzchni do profilu i jest na tyle mocne, ze ma
powodowac obnizenie brukowcdéw o catg nadwyzke w uktadaniu.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje sie klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm i od 4-
12,8mm, przesuwajgc go miottami w celu nalezytego zapetnienia spoin i polewajgc woda.
Nastepnie spoiny zalewa sie zaprawg cementowo-piaskowa.
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Drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedgce lekkim ubiciem,
ma na celu petng regulacje przekroju podtuznego i poprzecznego nawierzchni. Zamiast
drugiego ubijania recznego mozna zastosowac watowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub
zageszczanie ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi.

Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z uktadaniem brukowca. Pozostawienie utozonego
brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne. Podczas kazdego kolejnego ubijania
przekrdj nawierzchni nalezy sprawdzac szablonem, a fatg rownos$¢ w kierunku podtuznym.
Brukowce zapadniete nalezy podnie$é¢, uzupetniajgc brakujgcg podsypke, a wystajgce
dobi¢. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nalezy wyjac i zamieni¢ nowymi.

Wykonana nawierzchnia brukowcowi podlega pielegnacji polegajacej na przykryciu warstwg
piasku o grubosci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej wilgotnosci przez okres od 7
do 10 dni oraz dokfadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawe
cementowo-piaskowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Prace przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej mozna rozpoczgé po zakonczeniu robot
montazowych zwigzanych z podigczeniem i osadzeniem pompy zeliwnej, wykonaniu obiegu
zamknietego pompy (studzienka wpustu z podtgczeniem do zbiornika i zasypka z
zageszczeniem).

Pompe nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie B15 o wymiarach zgodnych z
projektem budowlanym.

11. Elementy robot zelbetowych i betonowych

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentow
budynku altany oraz obiektéw matej architektury: urzadzen placu zabaw, parku i
ogrodzenia.

Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerangji
co do ksztattu, potozenia i wymiarow. Nalezy dopasowywac pofaczenia szalunkéw oraz
zapewni¢ ich wodoszczelnoS¢. IloS¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Przed
utozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze. Deskowania powinny pozostac
na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej
przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowa¢ nastepujacq otuline betonowag stali
zbrojeniowej:

- konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60mm

- konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50mm.

W fundamentach obiektdw matej architektury osadzi¢ zestawy kotwiczne (elementy
mocujgce) dostarczane przez producentdéw urzadzen. Kotwy powinny byé osadzone w
sposob uniemozliwiajgcy ich przesuniecie w trakcie betonowania. Poziomy osadzenia
okresla instrukcja montazu dostarczone przez producentow.

Zaleca sie zastosowanie betondw przygotowanych w profesjonalnych wytworniach.
Mieszanke betonowg mozna podawac recznie przy pomocy topat. Beton nalezy zageszczad
mechanicznie, przy uzyciu wibratorow pograzanych o czestotliwosci 8000 obr/min. W
trakcie zageszczania masa betonowa nie moze ulega¢ rozsegregowaniu. Rozstaw zagtebien
wibratora powinien by¢ mniejszy niz 1,5 krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziatania
wibratora. Zagtebienie wibratora powinno wynosi¢ do 1,25 dtugosci butawy i dla kazdej
wibrowanej warstwy butawa powinna wchodzi¢ 5-10 cm w warstwe poprzednia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu, nalezy odpowiednio ostoni¢ i podgrza¢ zabetonowang konstrukcje.

Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
W Ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
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Podkfad betonowy powinien zosta¢ zagruntowany roztworem bitumicznym. Przy
gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 5%.
Bitumiczne emulsje izolujgce powinny by¢ nanoszone w dwdch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po doktadnym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

12. Obiekty matej architektury na placu zabaw i w parku

Rozmieszczenie wszystkich obiektdw matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Montaz mechaniczny urzadzen wyposazenia placu zabaw powinien by¢ wykonany przez
producenta urzadzen lub jednostke przez niego przeszkolong. Podczas montazu urzadzen
nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymogdéw producenta w celu zagwarantowania
odpowiedniej trwatosci oraz bezpiecznej eksploatacji wyposazenia.

Dla urzadzen placu zabaw nalezy zapewnic i wykonac strefy bezpieczenstwa o wymiarach

zgodnych z kartami katalogowymi urzadzen zatgczonymi do projektu budowlanego, przy

czym:

- dla bujakéw jest to nawierzchnia trawiasta wykonana zgodnie z pkt V pp. 14 niniejszej
specyfikacji

- dla hustawki i dla zestawu ze zjezdzalnig — piasek wolny od gliny i mutu o uziarnieniu od
0,2 do 2mm, grubo$¢ warstwy 30cm

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zakotwi¢ w gruncie poprzez wykonanie
betonowym fundamentéw B15 o wymiarach zgodnych z projektem budowlanym.

13. Budowa altany w konstrukcji drewnianej

Wykonanie fundamentdw altany zgodnie z pkt V ppkt 11 niniejszej specyfikacji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukltadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wykonanie drewnianej podtogi

Legary stanowigce podktad pod posadzke z desek powinny by¢ ze wszystkich stron
nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej
metodg zanurzeniowa.

Legary podtogowe powinny byé zawsze oddzielone od podtoza co najmniej paskiem papy
izolacyjnej o szerokosci wiekszej o 5-6 cm od szerokosci legara, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

Rozstaw osiowy legaréow powinien wynosi¢, zaleznie od grubosci desek 50-70 cm. Im
ciensze deski podtogowe, tym rozstaw legaréw powinien by¢ mniejszy.

Odstep legaréw potozonych wzdtuz $cian murowanych albo betonowych powinien wynosi¢
okoto 30cm.

Potgczenia legardw na dlugos$¢ nalezy wykonaé na naktadke prostg lub sko$ng. Ziacza
sgsiednich legaréw powinny by¢ przesuniete wzajemnie o co najmniej 0,5 m.

Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy $cianach, konce legaréw oraz
kliny nalezy oddzieli¢ od Sciany paskiem papy asfaltowej. Legar, na ktdrym nastgpi fgczenie
desek podtogowych na dlugos¢ z zastosowaniem listwy dziatowej, powinien byc
odpowiednio szerszy.

Deski podiogowe nalezy uktadaé wg schematu w czesSci graficznej dokumentaciji
technicznej.

Miedzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawic szczeline o
szerokosci 10-25 mm. Pierwszg deske utozong wzdtuz Scian z odstepem jak wyzej nalezy
przybi¢ na kazdym legarze gwozdziem z gory przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w
ptaszczyzne boczng (nad pidrem lub we wpust). Gtowki gwozdzi powinny by¢ zagtebione za
pomocg pobijaka.
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Kolejne deski nalezy przybija¢ na kryty gwdzdz, na kazdym legarze po uprzednim silnym
docisnieciu kazdej deski do deski zamocowanej za pomocg klamer ciesielskich i klindw.
taczenie desek na dtugosé, nalezy wykonywaé za pomoca listwy dziatowej przymocowanej
do legara, a potaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonedo.
Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz Scian przez przybicie listew podtogowych
przysciennych lub cokotéw wedtug wymagan jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny
by¢ wyrobione od strony S$ciany wyciecia umozliwiajgce wentylacje przestrzeni
podpodtogowej.

Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktdre wykonuje sie pasmami
rownolegtymi do dtugosci desek. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek
iglastych powinna by¢ bezposrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem
rozcienczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12

Wiezba dachowa, krokwie, oczep gérny, podparcie dachu - stupy
Przekroje, rozmieszczenie i rozstaw elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢é do 1mm. Ditugosé
elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rdézni¢ sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach

rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 20mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,

- w wysokosci do 10mm.
Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Ofacenie potaci dachowych

taty powinny miec przekrdj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie
mniej niz 38x50mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100
mm. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5x wieksza niz grubo$¢ faty.

Styki tat powinny znajdowac sie na wigzarze.

Pokrycie potaci dachowych

Ptaszczyzne pofaci dachowej nalezy pokry¢ ptyta OSB o gr. 18mm przymocowang do
konstrukcji gwozdziami. Nalezy uzyska¢ szesSciopotaciowe nachylenie dachu o spadku
zgodnym z dokumentacjg techniczna.

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu bitumicznego
Przed montazem gontu nalezy wykonac wszelkie prace wstepne tj. zamontowac niezbedne
obrébki blacharskie, haki rynnowe itp.

Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przybijajac i sklejajac jg na zaktadach
(np. lepikiem na zimno Jarlep-L). Zaktady podtuzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne
12-15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonane bardzo starannie, aby po przybiciu gontéw nie
byty widoczne zadne nierdwnosci. Wzdtuz krawedzi bocznych dachu (szczytow) zaleca sie
utozenie dodatkowej warstwy papy. Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrdbki
nalezy montowac na pape podktadowa, a przy okapie pod papa.

Do montazu gontéw stosuje sie gwozdzie papowe ocynkowane o dtugosci 25-30 mm.
Prawidtowe przybicie gontdéw polega na tym, ze po wbiciu tepek gwozdzia musi znajdowac
sie w jednej ptaszczyznie z gérng powierzchnig gonta i nie moze go uszkadzac.

Przed przystgpieniem do montazu gontdw nalezy zerwac folie zabezpieczajacg lewg strone
gonta. Krycie gontami rozpoczyna sie od okapu. W celu otrzymania prostej dolnej krawedzi
okapu uktadamy pas papy w kolorze gontéw lub uktadamy pierwszy rzad gontdéw (pas
startowy) odwrotnie - noskami ku gorze, licujac je z krawedzig zatamania blachy okapowej.
Skracamy tez pierwszy z ukladanych modutdw o pét tabliczki (1/2t), by miejsca
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zakonczenia modutdw w kolejnych rzedach nie pokrywaty sie. Sasiadujgce ze sobg gonty
uktada sie na styk. W celu podwyzszenia szczelno$ci pierwszg warstwe przyklejamy
lepikiem na zimno — np. JARLEP L i mocujemy do podtoza za pomocg gwozdzi papowych.
Drugg warstwe gontdw nalezy uktada¢ normalnie — noskami do dotu, rozpoczynajac od
petnego modutu tak, by dolna krawedZ noskéw pokrywata sie z krawedzig okapu (i dolng
krawedzig pasa startowego). W kolejnej warstwie nalezy ponownie odcigé pot tabliczki z
pierwszego modutu. Uktada sie jg w ten sposdb, by dolna krawedZ gonta dochodzita do linii
wycie¢ pierwszego rzedu z przesunieciem w poziomie o pot tabliczki (1/2 t). Analogicznie
uktada sie kolejne rzedy gontdw, az do kalenicy. Wzdtuz pasa szczytowego, okien
dachowych, obrdbek komina, w koszach itp. gonty przyklejamy do podtoza i sklejamy
miedzy sobg lepikiem na zimno np. Jarlep. L. Cietg krawedZz gontdéw zabezpieczamy
dodatkowo kitem dekarskim LATERBIT Bp.

Uktadanie gontéw na dachu powinno sie odbywa¢ w temperaturze powyzej +5°C; nie
nalezy wykonywac pokrycia podczas opadéw atmosferycznych i silnych wiatrow.

W przypadku uktadania gontu w okresie pdzno jesiennym, w okresie chtodow lub w
miejscach mato nastonecznionych nalezy wykona¢ dodatkowe podklejanie noskdw gontow.

Dla ograniczenia réznic zabarwienia poszczegdlnych gontéw nalezy montowaé (mieszac)
gonty wyjmowane z kilku réznych paczek. Na jednej potaci dachu nie nalezy uzywac
gontéw z réznymi datami produkcji i réznymi oznaczeniami kodowymi producenta.

W miejscach zataman dachu oraz przy wszelkich zakonczeniach potaci dachu wykonac
dodatkowe podklejanie gontow.

Wykonanie odwodnienia dachu

Montaz rynien musi uwzglednia¢ zjawisko termicznych zmian dtugosci elementéw z PVC
poprzez zastosowanie kompensacji, dajgcych mozliwos¢ przemieszczania sie elementow
systemu rynnowego. W rynnach swobode przemieszczen uzyskuje sie w potgczeniach
rynny z ksztattkami rynnowymi, realizowanymi jako potaczenia na uszczelke. Ponadto
uchwyty rynnowe z PVC, poza podtrzymywaniem rynny, stuzg do liniowego prowadzenia
wydiuzajgcej sie rynny. W rurach spustowych mozliwos¢ kompensacji zapewnia luz
montazowy w potgczeniu rynna - ztgczka rurowa.

W celu prawidlowego montazu rynien na desce czotowej nalezy zaznaczy¢ potozenie leja
spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60 cm, zamontowac uchwyty rynnowe.
Nastepnie zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujgce sie w potozeniu najbardziej oddalo-
nym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).

Zamontowac na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe. Odlegtos¢ miedzy uchwytami
nie moze przekracza¢ 60 cm. Istnieje mozliwos¢ wykonania mocowan bezposrednio do
krokwi lub deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy
stalowej odpowiednio wygietej do spadku dachu. Odlegtos¢ miedzy listwami nie moze
przekracza¢ 60cm (spadek rynny 0,3%).

Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikdw. Potrzebng dtugo$¢ rynny odcigé za
pomocg pitki do metalu, uwzgledniajac z obu stron rynny zaktad rynny w ksztatcie: po 8 cm
dla rynny 100 oraz po 3cm dla rynny 80mm.

Dtugo$¢ zaktadu rynny w ztgczce wykona¢ zgodnie z oznakowaniem. Jezeli dtugosé
uchwytu od potaczenia jest wieksza od 15 cm - nalezy zamontowac dodatkowy uchwyt.
Obejmy mocowaé na przewezeniu mufy w ztgczce. W tym celu nalezy zostawi¢ ok. 6 mm
luzu w pofaczeniu rura spustowa - ztgczka rurowa. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zamonto-
wania obejmy rury spustowej bezposrednio na rurze spustowej, nalezy zamontowac jg w
ten sposdb, aby byta mozliwo$¢ przesuwu rury w obejmie.

14. Nasadzenia drzew i krzewdw, niwelacja terenu z zatozeniem trawnika

Lokalizacje nasadzen drzew i krzewdw wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
techniczna,
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dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ dostosowang do bryty korzeniowej
sadzonki i zaprawione ziemig urodzajna,

roSlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske
i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

w obszarze stref nasadzen jatowcdw niskopiennych warstwe ziemi pokry¢ rozdrobniong
korg drzewng o gr. warstwy 5cm

Pieleghacja nasadzen w okresie gwarancyjnym polega na:

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

Uwaga: nalezy przeprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne na istniejgcym drzewostanie, przy
czym zaleca sie ograniczenie zabiegdw wytacznie do cie¢ pielegnacyjno-sanitarnych
polegajacych na usuwaniu peddw, gatezi i konaréw chorych, martwych i potamanych. Nie
wykonywac¢ redukcji ani ksztattowania korony. Wykonanie zabiegdw nalezy wykonaé w
sposdb profesjonalny, aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewa oraz zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej — wskazane powierzenie wykonania zabiegdw firmie specjalistycznej

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z rekultywacjg terenu zielonego,

niwelacja oraz zatozeniem trawnika sa nastepujace:

przed przystgpieniem do prac nalezy zakonczy¢ wszelkie pozostate prace w terenie
(roboty drogowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe, prace konserwacyjne na
drzewostanie) oraz usung¢ z powierzchni ziemi zbedne przedmioty jak kamienie, kawatki
drewna, gatezi, betonu i wszelkie pozostatosci po innych pracach

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

zglebogryzowaé caty teren z usunieciem istniejgcych chwastdw, a szczegdlnie
podziemnych kigczy perzu, babki i jaskréw

podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w
tym czasie systematycznie go odchwaszczac

nawiez¢ glebe urodzajng, humus o gr. warstwy dostosowanej do uzyskania wtasciwej
rzednej terenu oraz rozdrobniony kompost (NIE TORFU!); przemieszaC materiat
dowieziony z gruntem istniejgcym (10l. kompostu na 1 m2 powierzchni i wymieszaé go
w warstwie gtebokosci 10 — 20 cm)

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa

sprawdzi¢ odczyn pH gleby, optymalne wartosci dla trawnikéw mieszczg sie w przedziale
6—7, w przypadku duzego odchylenia nalezy zmodyfikowaé podtoze; niskie wartosci pH
mozna poprawi¢ wapnowaniem a podwyzszone ztagodzi¢ stosowaniem nawozéw o
kwasnym odczynie

zbronowanie terenu z niwelacjg i plantowaniem terenu (likwidacja istniejgcych zadolen i
pagérkéw i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem 1-3%, ufatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody)

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
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— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci 2kg na 100m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody (jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego)

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych dobrze znoszacych zacienienie -
zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to
z obliczen powierzchni trawiastej.

15. Wymiana i montaz ogrodzenia terenu parku i placu zabaw

Montaz ogrodzenia parku i placu nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy w terenie, a
nastepnie osadzenia stupow i stupkdw w dotkach montazowych i obetonowanie ich.

Wymiary betonowych fundamentdéw - zgodnych z dokumentacjg techniczng i danymi
producenta stupkow/stupow. Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach
nie nizszych niz +5°C. Wykonane fundamenty podlegajg pielegnacji - utrzymywac beton w
stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu: 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14
dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Montaz ogrodzenia tancuchowego polega na podzieleniu tancucha na odcinki o
odpowiedniej dtugosci i zamocowaniu jego krancowych ogniw do uchwytdw na stupkach.

Ogrodzenie panelowe typu Barofor Deco nalezy mocowac do stupéw za pomocg ztgczek z
tworzywa sztucznego, wsuwanych w gorng i dolng belke ogrodzenia, stalowych bolcéw
oraz podktadek. Stupy posrednie, koncowe i narozne posiadajg otwory u goéry i u dotu,
przez ktére nalezy przeprowadzi¢ stalowy bolec. Na wystajagce po obu stronach stupka
koncowki bolca natozy¢ systemowq ztgczke z tworzywa sztucznego, w ktdrej wnetrzu
znajduje sie stalowa podkitadka — podkifadka powoduje zablokowanie bolca w ztgczce i
trwate potaczenie panelu ze stupkiem. Podczas montazu systemu nalezy upewnic sie, ze
woda nie znajduje sie we wnetrzu stupdw. Wszystkie wolne otwory i gére stupéw zaslepic
systemowymi kapturkami/przykryciami.

Katy ostre i rozwarte ogrodzenia w systemie Barofor Deco nalezy utworzyC poprzez
osadzenie dwoch stupkéw w tym samym otworze pod odpowiednimi katami.

16. Wykonanie oznakowania poziomego ulic

Prawidtowe wykonanie oznakowania poziomego zalezy od wiasciwego przygotowania
nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania reziméw technologicznych i wykonania
robot w odpowiednich warunkach pogodowych. Przy planowaniu wykonania oznakowania
decydujacym czynnikiem jest bezdeszczowa pogoda, temperatura otoczenia nie nizsza od
5°C i nie wyzsza od 25°C oraz wilgotnoé¢ powietrza, ktdra powinna by¢ zgodna z
zaleceniem producenta materiatow i mniejsza niz 85%.

Roboty zwigzane z wykonywaniem oznakowania poziomego prowadzone beda pod ruchem,
dlatego bardzo wazne jest poinformowanie uzytkownikéw drogi o dtugosci odcinka
objetego robotami oraz o koniecznosci przestrzegania specyficznych warunkdéw ruchu.

Tuz przed przystgpieniem do wykonywania oznakowania nawierzchnia powinna by¢
doktadnie oczyszczona za pomocg szczotek mechanicznych a dla usuniecia pytu zaleca sie
stosowanie pneumatycznych urzadzen pochtaniajgcych lub dmuchaw.

W celu doktadnego wykonania oznakowania drogi nalezy wykona¢ przedznakowanie
stosujgc sie do ustalen zawartych w dokumentacji technicznej, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r poz. 2181 i
wskazan Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. silnie rozciericzong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg, poprzeczng kreska.
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VI.

Materiaty do oznakowania poziomego nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci
zgodnej z zaleceniem producenta, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Oznakowanie
winno by¢é wykonane w sposdb mechaniczny przy uzyciu sprzetu odpowiednio
wyposazonego i dostosowanego pod wzgledem wielkosci, rodzaju i wydajnosci do zakresu i
rozmiaru prac. Wymiary znakéw poziomych powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181.

Wszystkie znaki oznakowania poziomego powinny by¢ odblaskowe.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz dokumentacjg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczania na biezaco
pasa drogowego z zanieczyszczen powstatych w czasie prowadzenia robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego oznakowania i niewtasciwej
organizacji robot.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Dla biezacej kontroli jakosci wykonywanych robdt upowazniony bedzie powotany przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci robdt, ktére ulegaja
zakryciu. W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru o odbiorach Wykonawca
zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru przeprowadzi¢ wymagane procedury
umozliwiajgce odbidr. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepiséw i wynikajgce
z tego powodu roboty dodatkowe obcigzajg Wykonawce.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania przy tyczeniu trasy:

— odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji technicznej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm,

- rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji technicznej,

- rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 4 mm/ km stosujgc niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Prawidtowo wykonany chodnik powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde
150 do 300m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

- sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢
+3cm.

- sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

Prawidtowo ustawione krawezniki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej pfaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktdre wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

- réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzana przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
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Prawidtowo wykonane tawy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

tolerancja dla szerokosci wykopu pod tawy wynosi + 2cm.

profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

tolerancje wymiaréw taw w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy
wynoszg dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej; dla szerokosci + 10% szerokosci
projektowanej.

rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. PrzeSwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde 100m wykonanej fawy.

Prawidtowo ustawione obrzeza powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

max. odchylenie linii obrzezy w planie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),

max. odchylenie niwelety - + 1 cm (na kazde 100 m),

rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1cm
(na kazde 100 m),

wymagane catkowite wypetnienie spoin (sprawdzenie co 10m).

Prawidtowo wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ nastepujace

wymadania:

szerokoS¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
techniczng, z tolerancjg +5cm,

nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931- 04 nie powinny by¢ wieksze od 9 mm - warstwa Scieralna,

spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, z tolerancjg 0,5 %,

rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczng,
z tolerancjg 1cm,

o$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg techniczng,
z tolerancjg 5cm,

ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac
od 3 do 5mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdbw powinny byé
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolity teksture, bez miegjsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Prawidtowo wykonane elementy robot zelbetowych i betonowych powinny spetniaé

nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

pekniecia sg niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie niniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktdrej wystgpig nie wieksza niz 0,5%
powierzchni

rownos$¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
przekracza¢ 2mm

Dopuszczalne tolerancje i wymagania przy malowaniu oznakowania poziomego:

szerokosc linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej i nie wieksza od niej, niz 5 mm,
dtugo$¢ linii nie moze sie rézni¢ wiecej, niz 5 mm od wymaganej,
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VII.

VIII.

- ilos¢ materiatéw zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na m2 nie moze sie

rézni¢ od ilosci ustalonej wiecej, niz o 20%,

- grubo$¢ oznakowania (podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni) nie moze

przekracza¢ 0,8 mm w przypadku materiatéw do oznakowania cienkowarstwowego (bez
kulek szklanych)

Obmiar robot

jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy jest 1km (kilometr) trasy
drogowej,

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdég jest dla nawierzchni
jezdni, chodnika — m* (metr kwadratowy); dla kraweznika, obrzeza — m (metr),

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych jest
m? wykonanego frezowania (obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo
frezowanych powierzchni niewykazanych w dokumentacji technicznej, z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru),

jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem chodnika jest m? (metr kwadratowy)
wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej,

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznika jest m (metr)
ustawionego kraweznika betonowego,

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem obrzeza jest m (metr) wykonanego
obrzeza betonowego,

obmiar podbudowy z chudego betonu powinien by¢ dokonany w m? (metrach
kwadratowych), po utozeniu i zageszczeniu,

obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje sie na budowie w
metrach kwadratowych (m?),

jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z ukladaniem nawierzchni jest m? (metr
kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,

jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni brukowcowej jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni brukowcowej,

jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z montazem pompy ulicznej jest 1 kpl (komplet)
zamontowanej i uruchomionej pompy

jednostkg obmiarowa robét zwiazanych z wykonywaniem fundamentéw altany jest m?®
(metr szescienny) wykonanego fundamentu

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonywaniem powierzchni pokry¢ dachowych
jest 1 m? (metr kwadratowy) pokrytej powierzchni dachowej

jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonywaniem fundamentdw urzadzen jest 1
kpl. (komplet) wykonanego fundamentu dla urzadzenia

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury jest 1 szt
(sztuka) wykonanego urzadzenia

jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z nasadzeniami jest szt. (sztuka) wykonania
posadzenia drzewa lub krzewu

jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem trawnika jest m? (metr kwadratowy)
wykonania trawnika

jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z budowg ogrodzenia jest 1 m (metr) wykonanego
ogrodzenia

jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 powierzchni naniesionych znakéw.

Kontrola jakosci robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Wykonawce petnej akceptacji Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robdt, poczynajac od sprawdzenia materiatdw i
stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania.
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Zakres czynnos$ci kontrolnych przy robotach rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Sprawdzenie nawierzchni asfaltowej po frezowaniu polega na przeprowadzeniu ogledzin
powierzchni po frezowaniu.

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz z
wymaganiami okreslonymi niniejszej ST.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu chodnika z betonowych kostek brukowych
powinien obejmowac:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Zakres czynnosci kontrolnych przy ustawianiu kraweznikéw powinien obejmowac:

- sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii  kraweznikow w poziomie od linii
projektowanej,

- sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia niwelety goérnej pfaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej,

— sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni kraweznikdéw,

— sprawdzenie doktadnosci wypetnienia spoin

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu faw powinien obejmowac:

- sprawdzenie koryta pod tawe

- badanie zgodnosci profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie wymiarow taw w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy
- sprawdzenie réwnosci gérnej powierzchni tawy

- sprawdzenie odchylenia linii taw od projektowanego kierunku

Zakres czynnosci kontrolnych przy ustawianiu obrzezy powinien obejmowac:

- sprawdzenie odchylenia linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na
kazde 100m),

- sprawdzenie odchylenia niwelety - max. £ 1cm (na kazde 100 m),

- sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg
3-metrowa < 1cm (na kazde 100m),

- sprawdzenie dokfadnosci wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite
(sprawdzenie co 10m).

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

obejmowac:

- pomiar szerokosci warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km,

- pomiar réwnosci podtuznej warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m,

— pomiar réwnosci poprzecznej warstwy nie rzadziej niz co 5m,

- pomiar spadkéw poprzecznych warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km,

- pomiar rzednych wysokosciowych warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi,

— pomiar grubosci warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

- sprawdzenie ztgczy podtuznych i poprzecznych - cata dtugos¢ ztacza

- sprawdzenie krawedzi, obramowania warstwy - cata dtugos¢

- sprawdzenie wygladu warstwy ocena ciaggta

- sprawdzenie zageszczenia warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m

Zakres czynnoéci kontrolnych przy wykonywaniu nawierzchni z brukowca oraz montazu pompy
ulicznej powinien obejmowad:

- sprawdzenie uksztattowania oraz réwnosci powierzchni elipsy i cieku

- sprawdzenie rzednych nawierzchni

- sprawdzenie przekrojow poprzecznych

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Odnowa centrum miejscowosci StaroZzreby — SPECYFIKACIA TECHNICZNA 24



sprawdzenie Scisliwosci utozenia nawierzchni
sprawdzenie doktadnosci ubicia nawierzchni
sprawdzenie ustawienia w pionie pompy ulicznej oraz poprawnosci jej podtgczenia

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i betonowych polega

na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji opisanych w dokumentacji technicznej, tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

Zakres czynnosci kontrolnych przy montazu obiektéw matej architektury powinien obejmowac:

sprawdzenie zakotwienia obiektdw matej architektury, w tym element.éw zabawowych w
gruncie

sprawdzenie wymiardw stref bezpieczenstwa zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartami
katalogowymi urzadzen

sprawdzenie kazdego otworu wyposazenia placu zabaw pod wzgledem wykluczenia
mozliwosci zakleszczenia jakiejkolwiek czesci ciata przez dziecko

Zakres czynnosci kontrolnych przy budowie altany powinien obejmowac:

kontrole zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projekt. i ST,
zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
kontrole elementdw przed ich zmontowaniem,

kontrole gotowej konstrukcji, jej stezenia i zwiatrowania

W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania
deskowan itp.

wymiary i rozstaw legaréw podtogowych,

sposdb tgczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

w stupach: wymiary, pionowo$¢ ustawien stupow i sposob ich umocowania, taczenia

dla wszystkich elementéw drewnianych: zgodno$¢ wykonania dekoracji snycerskich z
dokumentacjg techniczna

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

sprawdzenie wykonania pofaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentagiji
technicznej,

sprawdzenie wymiardw poszczegdlnych elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie wilgotnosci drewna

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu nasadzen drzew i krzewow powinien

obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z
dokumentacjg projektowsa,

sprawdzenie wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykdw, jezeli odbior jest na jesieni,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

sprawdzenie jakosci posadzonego materiatu.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu trawnikow powinien obejmowac:

sprawdzenie oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

sprawdzenie grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

sprawdzenie prawidtowego uwatowania terenu,

sprawdzenie zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

sprawdzenie gestosci zasiewu nasion,

sprawdzenie dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
Zdziebet trawy

sprawdzenie prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

sprawdzenie obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Odnowa centrum miejscowosci StaroZzreby — SPECYFIKACIA TECHNICZNA 25



IX.

XI.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu ogrodzenia powinien obejmowac:
- sprawdzenie prostoliniowosci wykonanego ogrodzenia

- sprawdzenie jakosci pofgczen zamontowanych elementéw

— sprawdzenie ustawienia w pionie stupow/stupkéw ogrodzeniowych

Zakres czynnosci kontrolnych przy malowaniu oznakowania poziomego powinien obejmowac:

- sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na ktérej ma by¢é wykonywane
oznakowanie, polegajgce na wizualnej ocenie jakosci wykonania robdt przygotowawczych
(oczyszczenie nawierzchni),

- ocena wizualna stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego podzespotéw oraz urzadzen
majacych wplyw na dozowanie materiatdw,

- sprawdzenie na wybranym odcinku probnym (poza drogg publiczng) ilosci i jakosci
dozowania przy takich nastawach parametréw, jakie zamierza sie utrzymywaé podczas
wykonywania oznakowania,

- sprawdzenie oznakowania opakowan i zgodnosci dostarczonych materiatow z
przewidzianymi do stosowania,

- wizualng ocene stanu materiatéw w zakresie jednorodnosci i widocznych wad, badanie
lepkosci farby,

- sprawdzenie, czy temperatura nawierzchni i otoczenia jest zgodna z wymaganiami,

- sprawdzenie grubosci nanoszonej warstwy,

- sprawdzenie czasu schniecia,

W przypadku stwierdzenia usterek podczas wykonywania robot Inspektor ustali zakres
wykonania robdt poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dotyczy tych elementdw robot, ktdre zgodnie
z przewidywang w dokumentacji technologia ulegajg podczas wykonywania zakryciu
uniemozliwiajac ich pdzniejsza kontrole np.:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki

- czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych

- frezowanie nawierzchni asfaltowej

Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy dokonac wpisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot.

Podstawa ptatnosci

Wedtug szczegétowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK,1983

Ustawa z 17.05.1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami)

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

N-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badafh mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-57/5-06101 Nawierzchnie z brukowca.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM, Warszawa,

1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-99. Informacje,

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i wirdw kruszonych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,

CZDP, Warszawa, 1984

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia

23 grudnia 2003 r., poz. 2181

PN-EN 1176-1-2000 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1. 0Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2-2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2. Dodatkowe, specjalne

wymagania bezpieczenstwa i metody badania dla hustawek

PN-EN 1173-3-2001 Wyposazenie placdw zabaw. Cze$¢ 3. Dodatkowe, specjalne

wymagania bezpieczenstwa o metody badan dla zjezdzalni
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51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

PN-EN 1176-6-2000 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6. Dodatkowe. Specjalne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dla urzadzen kotyszacych

PN-EN 11767-2000 Wyposazenie placdw zabaw. Cze$¢ 7. Dodatkowe. Wskazowki
instalowania, sprawdzania bezpieczenstwa i metody badan dla urzadzen kotyszacych
Instrukcja montazu ogrodzen w systemie Betafence

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 9, wydane przez
COBRTI INSTAL

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 tagczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem.
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