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I  OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja położona jest w miejscowości i gminie Staroźreby. Ulice gminne w głównej 

mierze prowadzą do zabudowy jednorodzinnej i pól uprawnych. Przebudowywane ulice 

dotyczą 4 odcinków ulic połączonych ze sobą. Pierwszy odcinek rozpoczyna się od 

skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Głowackiego poprzez ulice Partyzantów, 

Wiosenną i Tęczową. Drugi odcinek znajduje się pomiędzy ulicami Chopina, Chabrową, 

Korczaka i Północną: ul. 11-go Listopada, Jaśminowa, Słoneczna. Trzeci odcinek od 

skrzyżowania z ul. Wiatraczną do skrzyżowania z ul. Kościuszki poprzez ulice Sportową, 

Lipową, Akacjową, Sosnową, Modrzewiową, Brzozową i Jodłową. Ostatni czwarty odcinek 

to ul. Targowa znajdująca się pomiędzy ulicami Płocką a Kościelną. 

 

1.2     Cel i zakładany efekt inwestycji 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic 

gminnych w miejscowości Staroźreby.  

1.3    Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta z Gminą Staroźreby 

w Staroźrebach przy ulicy Płockiej 18. 

 Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych: 

­ specyfikacja istotnych warunków zamówienia do umowy  

­ rozporządzenie MSWiA z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

­ mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę; 

­ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003 r.; 
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­ rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 63 poz. 735 z późn. zmianami). 

1.4    Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przebudowa ulic gminnych będzie polegała na: 

 rozbiórce istniejącej konstrukcji jezdni; 

 dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi; 

 ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni dla KR1; 

 wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego; 

 uporządkowaniu systemu odwodnienia; 

 wykonaniu nowej konstrukcji zjazdów na przyległe nieruchomości; 

 wykonaniu chodników;  

 wymianie i korekcie oznakowania;  

 dokładnym pomiarze długości projektowanych odcinków drogi; 

 zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury zgodnie z warunkami technicznymi.  

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Planowana przebudowa ulic będzie prowadzona w następującej lokalizacji:  

Opis odcinków przewidzianych do przebudowy: 

a) opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowe odcinki drogi przebiegają przez gminę Starożreby. W pasie drogowym 

przebudowywanych ulic gminnych występują następujące sieci: teletechniczna, energetyczna, 

wodociągowa, gazowa. 

               b) parametry określające wielkość obiektu – stan istniejący: 

­ droga jednojezdniowa o szerokości 5,0 m 

­ ilość pasów ruchu – 2 

c) właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

­ prędkość projektowa V=40 km/h 
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3. OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

3.1 Docelowa funkcja ulicy 
 

Po wykonaniu przebudowy projektowanech ulic ich funkcja nie ulegnie zmianie. Nadal będą one 

wykorzystywane do prowadzenia ruchu lokalnego  

 

3.2 Rozwiązania techniczno-budowlane 
3.2.1 Parametry techniczne przebudowywanych odcinków drogi 

· droga jednojezdniowa; 

· klasa techniczna dróg – D; 

· szerokość jezdni – 5,0 m; 

· szerokość pobocza – 0,75 m; 

· spadek poprzeczny pobocza – 6%; 

· szerokość chodnika –1,25-2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym; 

· skrajnia nad drogą – 3,5 m – za zgodą zarządcy drogi;  

· wysokość skrajni nad chodnikiem 2,20 m  

  

3.2.2 Przebieg dróg w planie 

 Zaprojektowane odcinki drogi biegną po śladzie istniejącym. 

  Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano zjazdy indywidualne dostosowane do 

istniejących zjazdów, lecz nie szersze niż szerokość jezdni.  

  Zjazdy publiczne szerokości ok. 5,0 m i nawierzchni bitumicznej, wyokrąglone 

promieniami o Rmin=5,0 m. 

3.2.3 Układ wysokościowy dróg 

Przekrój podłużny istniejącego terenu określono na podstawie dostarczonej przez geodetę mapy 

do celów projektowych. Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały następujące czynniki: 

·  bezpieczeństwo użytkowników; 

·  dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu; 

·  konieczność dowiązania się niwelety do stanu istniejącego na włączeniach; 

·  właściwe odwodnienie korpusu drogowego; 

·  dostosowanie skrajni drogowej do obecnych wymagań. 
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3.2.4 Konstrukcja nawierzchni  

Przyjęto nową konstrukcje na wszystkich odcinkach dróg.   

 

Konstrukcja nawierzchni drogowej – KR-1 

1. Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm 

2. Warstwa wiążąca – AC 11 W 50/70 grub. 5 cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

4. Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm   

G1 – Podłoże G1 

 

Konstrukcja chodnika 

1. Kostka betonowa grub. 6 cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4, grub. 3 cm 

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm 

 

Konstrukcja pobocza chłonnego 

1. Pobocze z kruszywa łamanego grub. 10 cm 

2. Piasek drobny grub. 20 cm 

 

Konstrukcja pobocza – ul. Targowa 

1. Pobocze z kruszywa łamanego grub. 10 cm 

 

Uwaga: przy przejściach dla pieszych należy wykonać dwa rzędy (2x35cm) płytek dla 

niewidomych (na podbudowie jak w konstrukcji chodnika). 

 

3.2.5 Odwodnienie  

· Odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne na jezdni. 

· Wody z jezdni na odcinku szlakowym odprowadzane poza obszar jezdni. Na przedmiotowym 

odcinku przewidziano odprowadzenie wód poprzez pobocze. 

· Koszenie traw na skarpach rowów i humusowanie nowych skarp o grubości 10 cm. 
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3.2.6 Zieleń 

Na analizowanym odcinku ulic gminnych przewidziano odhumusowanie skarp i poboczy na 

głębokość średnią 20 cm w miejscach poszerzeń i korekty rowów oraz humusowanie skarp 

o grubości 10 cm w miejscach tzw. porządkowania zieleni.  

3.2.7 Wywłaszczenia 

W niniejszym projekcie nie przewidziano wywłaszczenia działek. 

 
3.2.8 Ochrona środowiska 

W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska 

w trakcie trwania prac budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji wprowadza się następujące 

środki ochronne: 

Środowisko przyrodnicze 

Korony, pnie i korzenie istniejących drzew zostaną zabezpieczone na czas trwania prac 

budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi). 

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu wybranym przez 

Wykonawcę, ale warunkiem będzie dobór miejsca tak, aby nie powodowało ono dodatkowej 

wycinki drzew.  

Środowisko gruntowo-wodne 

Spływ wód opadowych z nawierzchni utwardzonej jezdni będzie odprowadzony grawitacyjnie 

do chłonego pobocza i istniejących rowów. 

Stan aerosanitarny 

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą dla powietrza technologię prac 

rozbiórkowych i budowlanych. 

Przewożone materiały budowlane oraz grunt zostaną zabezpieczone przed pyleniem np. 

poprzez zapewnienie optymalnej wilgotności, oplandekowanie itp. 

Klimat akustyczny 

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac 

rozbiórkowych i budowlanych. 

Rozbudowa drogi upłynni ruch, co spowoduje zmniejszenie emisji spalin. 

Zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu. 
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Gospodarka odpadami 

W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przeładunku materiałów budowlanych należy 

zapewnić ich optymalną wilgotność. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje powstanie typowych odpadów z grup 17 i 20, głównie 

w czasie budowy. Racjonalna gospodarka odpadami powstałymi podczas prac budowlanych oraz 

ich odbiór przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia i działające w myśl ustawy 

o odpadach są działaniami wystarczająco chroniącymi środowisko. 

Materiały z rozbiórki elementów betonowych po oczyszczeniu i posegregowaniu będą 

przekazane inwestorowi, aby mogły być ponownie wykorzystane przy rozbudowie drogi lub 

wywiezione na składowisko odpadów w przypadku, gdy tak zadecyduje Inwestor. 

Zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie wywieziony na wysypisko, w miejsce uzgodnione 

z władzami gminy i tam zutylizowane. 

Zapotrzebowanie w energię i odprowadzenie ścieków 

Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Ilość odprowadzanych 

ścieków nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego. 

Odpady występujące w czasie realizacji robót 

Powstające w trakcie przebudowy ulicy odpady nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych 

i zgodnie z koncepcją rozbudowy i przebudowy drogi mogą zostać wytworzone i odzyskane 

w miejscu wytworzenia. Zgodnie z projektem przewiduje się rozbiórki istniejącej jezdni, 

chodników, zjazdów i skrzyżowań. Wymienione elementy konstrukcji drogi po przetworzeniu 

mogą być powtórnie wbudowane. 

Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 

Wzdłuż przebudowywanego odcinka ul. Warszawskiej znajdują się następujące sieci: 

energetyczna, sanitarna, teletechniczna i wodociągowa. Istniejącą infrastrukturę należy 

zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami poszczególnych właścicieli i zarządców. 

Interesy osób trzecich 

Przebudowa ulicy nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu Prawa 

budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi oraz nie spowoduje wzrostu 

hałasu i wibracji. 
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3.3 Obszar oddziaływania   

Obszar oddziaływania inwestycji znajduje się w granicach opracowania zamieszczonych na 

planie sytuacyjnym. W związku z przebudową drogi, która ma na celu dostosowanie parametrów 

drogi do obecnych przepisów, zakres oddziaływania nie ulegnie zmianie. 

 

3.4    Uwagi i zalecenia 

a) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować, nanosząc kilometraż i określając 

położenie punktów charakterystycznych w terenie.  

b) Kolidujący z trasą drogi drzewostan należy zgłosić z wyprzedzeniem Zamawiającemu 

celem podjęcia decyzji o wycince, jeśli taka sytuacja wystąpi. Należy przyciąć wszystkie 

gałęzie wchodzące w skrajnię drogi.  

c) Roboty związane z przebudową drogi odbywać się będą pod ruchem. 

d)  Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urządzenia należy traktować jako 

czynne i roboty w ich rejonie prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

d) Należy zabezpieczyć urządzenia podziemne i nadziemne zgodnie z wytycznymi 

w warunkach technicznych. Każdy kabel podziemny należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi.  
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (stan prawny 

z późniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 

a) wszystkie branże: 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

- dostawa materiałów, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, 

- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 

związanych z inwestycją, 

- inwentaryzacja powykonawcza. 

b) branża drogowa: 

- zdjęcie humusu, jego załadunki z transportem, 

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz 

z transportem, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach, 

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem 

odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 kable teletechniczne, 

 kable elektryczne, 

 linie elektryczne napowietrzne, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 

- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 

- najechanie sprzętem budowlanym. 

5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 

obejmuje: 

- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego; 

- Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, 

a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania; 

- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym 

z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów poszczególnych 

maszyn, 

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

 

 



 Przebudowa ulic w miejscowości Staroźreby 

 
biuro@raway.pl       www.raway.pl                                PROJEKT BUDOWLANY 12 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 

niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

- Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 

wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części jezdni. Projekt 

organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub 

zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem „ręcznie”. Zatwierdzony przez Policję 

i zarządcę drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest 

wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 

- W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w czasie 

przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie ewentualnych 

kolizji. 

- Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów 

prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy 

tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

- Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady nadzoru 

w trakcie przerw w pracy. 

- Określenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 

- Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych 

i teletechnicznych – kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót 

użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

 6.1 Czynności organizacyjne 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy 

oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. 



 Przebudowa ulic w miejscowości Staroźreby 

 
biuro@raway.pl       www.raway.pl                                PROJEKT BUDOWLANY 13 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 

Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 

· komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

· Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

· wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 

które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

6.2 Szkolenie 

- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej 

wynikami pracowników, 

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na 

terenie budowy dla organów kontrolnych. 

 

7. Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ, poza elementami ww., powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 

psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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III. OŚWIADCZENIA, IZBA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz. 1409), 
o ś w i a d c z a m, że Projekt Budowlany pn.: 
 
„Przebudowa ulic gminnych w  miejscowości  Staroźreby  gminie Staroźreby  
 (nazwa projektu budowlanego) 

 
powiat płoński, województwo mazwoeickie  

(adres zamierzenia budowlanego) 

 
10.08. 2016 r. 
 (data sporządzenia projektu) 
 
drogowa 
 (branża) 
 
sporządzony dla:  
Gmina Staroźreby 
(nazwa Inwestora) 
 
została sporządzona zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi 
Normami oraz, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a wersja elektroniczna jest 
zgodna z wersją papierową.  
W dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia i technologia nie jest opisana według znaków 
towarowych, nazw [producentów,  patentów lub pochodzenia). 

Projektant:  mgr inż. Rafał Piotrowski 
         nr upr. LOD/2098/POOD/13 
             
 
………………………………..   10.08.2016r. 
  (podpis)                                      (data) 
    
Sprawdzający:  mgr inż. Andrzej Jaczewski  
              nr upr. MAZ/0005/POOD/10 
        
………………………..   10.08.2016r. 
  (podpis)                                       (data) 
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IV 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 


