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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest remont zrodfa ciepta w ramach zadania p.n.: Dokumentacja techniczna
w celu realizacji kompleksowych zadan zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem
energii elektrycznej i cieplnej w budynkach uzyteczno$ci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspotpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek
Gmin Regionu Ptockiego i wspéifinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013"

Obiekt: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej Goérze, ul. Ptocka 22 , dziatka nr ewid. 149
Obreb: Nowa Goéra, Jedn. ewid.: 141914 2

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie uktadu pomiarowego.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5. Opis zastosowanych rozwi gzan
Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajacych z bilansu, projektuje sie uktad pomiarowy dla
potrzeb centralnego ogrzewania. Obieg grzewczy wyposazony jest w pompe elektroniczng oraz zawoér

tréjdrogowy. Dla obiegu grzewczego projektuje sie licznik ciepta z wyjsciem mbus.

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczong przez
Zamawiajgcego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

- Polecenie In zyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng caloé¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

- Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;

- Czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca cieplo;

- Instalacja centralnego ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

- Instalacja ciepta technologicznego  — zespét urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegoélnych zespotow wentylacji i klimatyzacii;

- Zr6dto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny;

- wezet cieplny — uklad urzgdzen i przewoddw, ktore taczg sie¢ cieplng z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni etego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma
potgczenia z atmosferg i ktora spetnia wymagania PN-C-04607;

- Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasilanych z
tych pionow;

- Instalacja ogrzewania z rozdziatem gornym — instalacja, w ktdrej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikéw zasilanych z
tych pionow;

- Urzadzenia zabezpieczaj gce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

- Urzadzenia kontrolno-pomiarowe  — urzgadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoélne
parametry w ustalonych miejscach instalaciji;

- lzolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzgdzen, ograniczajgca straty

przesylanego lub magazynowanego ciepta;



- Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

- Cisnienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

- Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krgzenia wody;

7. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich realizacje zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego,
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i

specyfikacji technicznej.

7.2. Dokumentacja
W skiad dokumentacji wchodza:
* cze$c¢ projektowa
*  przedmiar robot
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
* dziennik budowy
7.2.1 Czes$¢ projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ rysunkowg przedstawiajgcg uktad pomiarowy, a

takze nawigzujgca do niej cze$¢ opisowa.

7.2.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na bhiezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
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wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzgdzajacego

realizacjg umowy.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementéw robét;

postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych;

wyjasdnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdét,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu

realizacjag umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich

odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez

Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé



kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte bylty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to réwniez fazy wykonania oferty). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzgdzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane
materialy lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub
ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty
rozbiérkowe i ponowny montaz wlasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
przypadku stosowania zamiennikéw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawic
przed przystgpieniem do robo6t dokumentacje zamienng wraz z wszelkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami. W takim przypadku dokumentacja zamienna jest rowniez przedmiotem zamowienia.
Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Technologia nie moze ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie
traktowany jako niespetnienie warunkéw zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi byé
wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy
Prawo Budowlane.

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztdw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji kottowni.
Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez
Wykonawce na swoj koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy
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0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizaciji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.7. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z
podziatem obowigzkéw w tym zakresie. W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych
srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac Wykonawca powinien

poinformowa¢ pracownikdw przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robot
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albo w jego sasiedztwie. Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Ponadto nalezy pamietaé aby:

* elementy urzadzen z rur muszg by¢ zaizolowane.

» studzienka w posadzce musi by¢ zabezpieczona przykryciem.

*  drzwi do pomieszczenia powinny by¢ zamykane od zewnatrz.

* usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.

* nalezy wykonac¢ instalacje zabezpieczajgcg przed porazeniem elektrycznym.

* przy wykonaniu rob6t demontazowych wylgczy¢ instalacje elektryczng. Wymagane jest
whadciwe oswietlenie pomieszczenh i urzgdzen. Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna
zapewnia¢ temp. nizszg od 250C.

Obstuga kottowni oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i
p.poz. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w wezle nalezy wykona¢
pod nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych " cz. Il. "Instalacje

sanitarne i przemystowe".

7.8 Program zapewnienia jako S$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

+ system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku materiatow.

* sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w

czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢é badan, pobieranie prébek

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

*  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,
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*  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

7.9. Stosowanie do obowi gzujacego prawa i przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

8. Materialy i urz gdzenia
8.1. Zrodta uzyskiwania materialéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialtbw z danego
zrodla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z
lokalnych zr6det wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2. Kontrola materiatéw i urz adzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce.
b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg przetrzymywane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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8.3. Atesty materiatow i urz gdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

8.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne z specyfikacjami
technicznymi i projektem muszag byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robo6t niz te,
dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatdow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty

moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo

sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegllnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3

tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
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przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzagdzajacego realizacjg

umowy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

10. Transport

Srodek transportu musi zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeAn na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, jako$¢
stosowanych materiatébw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub/i ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem
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Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca

usunie niewtadciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

12. Kontrola jako $ci robot
12.1 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

12.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania nalezy stosowac¢ wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t i uzytych materiatow z
wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.
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II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania p.n.: Dokumentacja techniczna w celu realizacji
kompleksowych zadan zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i
cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej
w ramach projektu pn. ,Wspotpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Ptockiej kluczem
do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek Gmin Regionu Plockiego i
wspotfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-20130biekt:

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

5. Nazwy i kody robot

45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 — Instalowanie wentylaciji.

45321000-3 — Izolacja cieplna

6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,

majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
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zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

rozdzial powietrza w pomieszczeniu  — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

strefa przebywania ludzi — czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, skladu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

niezb edny strumie n objetosci powietrza zewn etrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory
ze wzgledoéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

krotno $¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylaciji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego — warto$ci liczbowe temperatury i wilgotno$ci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac w
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

obliczeniowe parametry powietrza wewn etrznego — warto$ci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé- w funkciji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen— przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i
klimatyzaciji.

uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
ogrzewanie powietrza wtdrne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym i/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia.

filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

centrala wentylacyjna — zestawienie zespotéw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci

prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.
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czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

przepustnica — zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
ttumik akustyczny - element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

otwér wentylacyjny — otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg
Techniczna.

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ — zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robat.

personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac¢ personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robot.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

7. Opis zastosowanych rozwi gzan
Zaprojektowano trzy jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu bezkanalowego w

systemie zdecentralizowanym. Dostarczajg $wieze powietrze oraz usuwajg powietrze z
pomieszczenia w ilosci max 1200 m3/h — naszym przypadku urzadzenia nawiewajg i usuwajg po 1000

m3/h kazdy (urzadzenia kompaktowe). Urzadzenia posiadajg 2 krzyzowe wymienniki ciepta

odzyskujgce ciepto z powietrza usuwanego, nie ma zastosowanej nagrzewnicy powietrza. Zaletami

stosowania jednostek bezkanatowych sg m.in.: zmniejszenie kosztéw eksploataciji, brak koniecznosci
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stosowania wentylatorow wyciggowych (jednostka zapewnia nawiew i wywiew), sprostanie wymogom
przepiséw dotyczgcych odzysku ciepta (Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze zmianami z 05.07.2013 r. ws.
war. tech., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Automatyka gwarantuje
bezawaryjng oraz bezobstugowg prace, pelne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, posiada

programator tygodniowy z ekranem dotykowym.

Ogrzewanie powietrzn g pomp g ciepta

W pomieszczeniu biblioteki zastosowano klimatyzacje, ktérej zadaniem jest ogrzewanie
pomieszczenia oraz dodatkowo w okresie letnim chiodzenie. Ta czes$¢ obiektu jako jedyna nie jest
podigczona pod kottownie, gdyz biblioteka dziata przez pieé¢ dni w tygodniu a pozostata czes¢ — sala
oraz zaplecze — sg uzytkowane bardzo rzadko. Nieoptacalne jest wiec uruchamianie kottowni na to
pomieszczenie biblioteki dlatego tez zastosowano dwie jednostki wewnetrzne scienne potgczone z

dwoma jednostkami zewnetrznymi zamontowanymi na $cianie zewnetrznej. Urzadzenia sg

przystosowane do pracy w temperaturze -259C.

8. Materialy

Do wykonania wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszego zadania muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw
urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen

powtok ochronnych.

8.1. Przewody
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
8.2. Armatura
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem

warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
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Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakoéw, lisci itp.
Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV . Wyrzutnie dodatkowo zaizolowac.

Dopuszcza si @ zmian e podanej w projektach armatury i urz  gdzen na urz gdzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sg one réwnorz edne, 0 nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wyda nych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej konieczno $ci zastosowania innych materiatbw lub urz agdzen niz

podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaz przewoddw i armatury.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na cafej grubo$ci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

* przewoddw tgcznie z ich uzbrojeniem;

» osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
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dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Kanaly oraz wszystkie ksztaltki powinny by¢ ze sobg potaczone w taki sposdb aby nie byto

przedmuchéw powietrza na zewnatrz instalacji.

8.4. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

10. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktdre nie wplyng na jakosc
przewozonych materiatow i urzadzen. Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w
warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
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uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

12. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposGb zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

12.1. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dzialania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé prébny ruch calej instalacji w
warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci skladowych
instalaciji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalaciji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie
dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczeg6lnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wigcznika rozruchowego;
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- dziatania przeciwzamrozeniowego;

- dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
- dziatania regulacji strumienia powietrza;

- dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

- wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

IIl. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
— remontu instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania p.n.: ,Dokumentacja techniczna w celu
realizacji kompleksowych zadah zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii
elektrycznej i cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspotpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek
Gmin Regionu Ptockiego i wspéifinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013"

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.
5. Nazwy i kody robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomoca czynnika grzejnego.

czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewodéw stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédio ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasi  leniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnagtrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody i nstalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody.

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni  etego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktérej
krazenie wody, wywotane jest pracg pompy.

urzgdzenia zabezpieczaj ace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cidnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizuj gce — urzadzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe  — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
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urzgdzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzgdzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoélne
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzaj aca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzgdzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i Specyfikacja
Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesdli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robaét.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czes$ci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

inspektor nadzoru - o0soba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do pelnienia hadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

7. Opis przyj etych rozwi gzan
Budynek znajduje si e w Il strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewn etrzna

wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia z apotrzebowania ciepta przyj eto ze stacji

meteo w Ptocku.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm. W budynku
podlegajgcym termomodernizacji przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji centralnego
ogrzewania. Regulacja oparta jest na doborze nastaw oraz montazu nowych glowic do istniejgcych
zaworéw termostatycznych. Dodatkowo w pomieszczeniu kotlowni przewidziano montaz uktadu
pomiarowego - licznika ciepta z wyjsciem mbus.

Dopuszcza si € zmian e podanej w projektach armatury i urz adzen na urz gdzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one rownorz edne, 0 nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.
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8. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ zastosowane wyroby producentow
krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg
posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony

obowigzujgcymi normami.

8.1. Armatura

W projekcie zostala uzyta nastepujgca armatura:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o.,
zapewniajgc optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia doktadne uzyskanie
nominalnego przeptywu, zapewniajgc optymalne zréwnowazenie instalacji.

Dopuszcza si @ zmian e podanej w projektach armatury i urz  gdzen na urz gdzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sg one réwnorz edne, 0 nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wyda nych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej konieczno $ci zastosowania innych materiatdw lub urz agdzen niz

podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materialéw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

10. Transport i skladowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢
przewozonych materiatdw i urzgdzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposOb zgodny z

instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
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przez producenta. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie oraz uktadaé w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatféw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

11.1. Montaz armatury

- armature nalezy instalowa¢ w spos6b umozliwiajgcy pozniejszy dostep do niej w celu obstugi i
konserwacji, w razie koniecznosci wykona¢ miejscowe poszerzenia wnek pod okiennych,

- kierunek przeptywu wody instalacyjnej powinien by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze,

- armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

- armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczeg6inych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

12. Wytyczne bran zowe
Zakres prac obejmuje:
— wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty montazowe

— montaz nowych gtowic do istniejgcych zawordw termostatycznych
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13. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajacymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialdbw i urzagdzeh atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

V. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

1. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu

trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

3. Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym

27



Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru kohcowego. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, oferta przetargowg
Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawczag,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen

(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

5. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji.

VI. OBMIAR ROBOT
Po zakonhczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robdt sporzgdza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
- dlugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogolnej dlugosci rurociggéw wlicza sie diugosci rur wraz armaturg taczong na gwint i tgczniki.
Jednostkg obmiarowg jest:

* mdla montazu rur i izolaciji,

» szt dla armatury,

VII.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.
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VIII. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,

- Dz.U. 22003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pdzniejszymizmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy skladaniu oferty rownowa znej wykonawcy musz g uwzgledni¢é w swojej ofercie
wykonanie projektéw zamiennych dostosowanych do zap roponowanych urz adzen
zamiennych. Wykonawcy rob6t (dostawcy) musz g zapewni¢é minimum 5 letni g3 gwarancj e
producenta na dostarczan g armatur e sanitarn a.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty

budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
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