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II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych 
zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynku 
użyteczności publicznej - z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. 
„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego 
rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, dla obiektu: 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze. 

W projekcie przedstawiona została technologia izolacji termicznej stropu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego oraz robotami towarzyszącymi oraz ścian zewnętrznych. Ponadto projektuje się układ 
kolorystyczny ścian budynku, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Zakresem opracowania objęto działki nr Jedn. Ewid.:141914_2, Obręb: Nowa Góra: , działka nr ewid. 149 

Budynek objęty zakresem opracowania znajduje się w północnej części działki. Działka jest prostokątna, 
usytuowana (krótszym bokiem) prostopadle do drogi. Od północy obszar objęty opracowaniem graniczy 
z działką nr 142, natomiast od zachodu z działką nr 150 i 151. 

Wjazd na teren działki 149 następuje od strony południowej - z drogi głównej. 

Działka jest płaska. Nawierzchnia na większości powierzchni biologicznie czynna. 

Zakres prac niniejszego opracowania nie przewiduje konieczności wycinki drzew. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

Na działce nie projektuje się zmiany istniejącego zagospodarowania terenu.  

 W celu prawidłowego wykonania izolacji termicznej ścian wykonać opaskę obwodową wokół 

budynku  

 Powierzchnia zabudowy zwiększy się o grubość izolacji termicznej. 

 Projektuje się odtworzenie chodników – opasek wokół budynku po wykonaniu prac modernizacyjnych. 

4. Ochrona konserwatorska 

Budynek objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej 

Opracowywany budynek nie znajduje się na terenie objętym eksploatacją górniczą.  

6. Zagrożenia dla środowiska oraz higiena i zdrowie użytkowników. 

 Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

 Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 
 
 

 
 

                                                                                                                                  Opracował: 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

1. Cel i podstawa opracowania 

1.1  Podstawa opracowania 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 

 Wizji lokalnych 

 Inwentaryzacji budowlanej 

 Materiałów dostarczonych przez inwestora 

 Uzgodnień z inwestorem 

 Umowa z dnia 8.04.2015 r nr 10-16/POPT/2015  

 Uzgodnienia zakresu prac z dnia 20.05.2015r. 

 Ocena stanu technicznego budynku z dnia 08.06.2015r. 

 

1.2  Cel opracowania. 

Celem opracowania jest poprawa wykorzystania oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 
budynku  Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze. 

Celem niniejszego opracowania jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową 
termomodernizację budynku - izolację termiczną stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz robotami 
towarzyszącymi oraz ścian zewnętrznych. Ponadto projektuje się układ kolorystyczny ścian budynku, wymianę 
stolarki drzwiowej zewnętrznej. 

Dane ogólne opracowywanego budynku 

Długość budynku 

-  przed termomodernizacją                  

-  po termomodernizacji                    

  

38,07 m  

38,31 m  

Szerokość budynku  

-  przed termomodernizacją                  

-  po termomodernizacji                  

 

22,05 m  

22,29 m  

 

2. Rozwiązania architektoniczno – budowlane 

2.1  Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

2.1. 1 Stan istniejący 

Budynek użyteczności publicznej - Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze składa się z dwóch brył 
budynku podzielonych na trzy części funkcjonalne.  
Frontowa bryła budynku podzielona na dwie części w której pierwszą część  zajmują pomieszczenia 
biurowo-socjalne, natomiast w drugiej części mieści się biblioteka. W drugiej bryle budynku mieści się 
sala widowiskowa. 
 
Ściany: ściany zewnętrzne budynku (poza bryłą gdzie znajduje się sala widowiskowa) są tynkowane – bez 
izolacji termicznej. 
 
Bryła budynku z  salą widowiskową 

Dach izolacja  termiczna z filcu. Budynek przykryty jest eternitem przymocowanym do stalowej 

kratownicy.  

Okna w dobrym stanie pozostają bez zmian, wymianie podlegają jedynie okna piwniczne, drzwi 

zewnętrzne - do wymiany.  
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Ocena stanu technicznego budynku. 

Stan techniczny ścian oraz dachu określa się jako dobry. 

Okna  w dobrym stanie – nie podlegają wymianie (poza oknami piwnicznymi)  

Dach: pokrycie dachu do wymiany 

 

2.1. 2 Stan projektowany 

 W ramach termomodernizacji zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie części 

stropu (sala widowiskowa). Dodatkowo zaprojektowano kolorystykę elewacji oraz prace 

towarzyszące, takie jak wymiana obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, 

instalację odgromową, 

 Planuje się wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz montaż nawietrzaków okiennych w 

części okien. 

 Projektuje się wykonanie prac remontowych takich elementów jak: opaski wokół budynku, 

spoczniki przed wejściami, remont schodów zewnętrznych. 

 

2.2  Funkcja budynku  

Funkcja budynku pozostaje bez zmian 

3. Układ konstrukcyjny budynku 

Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.  

4. Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Główne wejście do budynku jest dostępne poprzez spocznik, natomiast wejście do biblioteki z poziomu 

terenu. Po wykonaniu opaski budynku i spoczników przed wejściami zostaną zniwelowane nierówności terenu i 

budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

 

5. Wejścia do budynku 

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Od strony elewacji północnej frontowej dwa wejścia z czego jedno to 

wejście do biblioteki oraz od strony elewacji wschodniej  jedno wejście. 

 

6. Opis rozwiązań technicznych dotyczących termomodernizacji budynku 

6.1  Ściany zewnętrzne murowane 

6.1. 1 Ściany fundamentowe. 

 Projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem  o podwyższonej odporności na 

wilgoć i korozję biologiczną termiczną o gr. 12cm. 

 Przed przystąpieniem do ocieplenia należy przygotować ściany fundamentowe, należy  osuszyć i 

wyremontować podłoże (umyć i odtłuścić, a następnie uzupełnić ubytki tynku).  

 Wykonać izolację pionową - Ścianę piwniczną oraz ławę fundamentową należy odsłonić (odkopać) aż 

do poziomu posadowienia budynku. Należy usunąć stare tynki i niesprawne izolacje aż do podłoża 

konstrukcyjnego. Ostre krawędzie należy zukosować. Na styku ściany i odsadzki ławy fundamentowej 

należy wykonać fasetę wyoblającą o promieniu ok. 5cm. Fasetę wykonać z bezskurczowej zaprawy 

uszczelniającej. Warstwę szczepną pod fasetę zagruntować. Fasetę wykonać się na świeżej warstwie 

szczepnej przygotowaną w konsystencji „wilgotnej ziemi”, kształt fasety uzyskuje się specjalną 

półokrągłą pacą lub kolanem PCW o średnicy 100 mm (promień 50 mm). Nierówności i ubytki wypełnić 
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zaprawą ze szlamu. Na całej powierzchni ściany piwnicznej wykonać gruntowanie. Unikać nakładania 

na szlam i fasetę a następnie nałożyć grubowarstwową, elastyczną, bezrozpuszczalnikową, 

przekrywającą rysy bezszwową hydroizolację bitumiczno-polimerową. Izolację należy wykonać od 

poziomu –15 cm poniżej górnej krawędzi ław fundamentowych  -  do poziomu terenu. 

 Na przygotowanym podłożu należy układać płyty izolacji termicznej. Izolację termiczną należy 

zabezpieczyć warstwą zbrojącą - zaprawą klejowo-szpachlową z zatopioną siatką z włókna szklanego. 

Projektuje się wykonanie tej izolacji od głębokości fundamentu do wysokości 50 cm powyżej poziomu 

terenu. Ścianę fundamentową zabezpieczyć dodatkowo folią kubełkową w części podziemnej, która 

zabezpieczy izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 Część cokołu znajdująca się ponad poziomem terenu należy zabezpieczyć zaprawą 

uszczelniającą następnie należy zastosować podkład penetrujący – systemowy grunt. Grunt barwić w 

kolorze masy tynkarskiej. . Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać tynk mozaikowy 

drobnoziarnisty z mikką. Wysokość tynku mozaikowego została pokazana w części graficznej niniejszego 

opracowania. Kolor tynku wg zestawienia kolorystycznego na rysunkach. Wierzch zabezpieczyć powłoka 

anty grafitti 

 Kolor tynku wg zestawienia kolorystycznego na rysunkach.  

 

6.1. 2 Ściany zewnętrzne powyżej cokołu  

 Projektuje się ocieplenie ścian izolacją termiczną ze styropianu grafitowego o gr. 12cm klejonego, 

zaprawą klejowo – szpachlową, i mocowaną mechanicznie do podłoża.  

 Na ścianie należy wykonać kołkowanie kotwami montażowymi przeznaczonymi na trudne nienośne 

podłoża (kołki montażowe nie dziurawią izolacji termicznej w ten sposób eliminują efekt biedronki).  

 Izolację termiczną budynku należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą. Wzmocnienie do wys. 2m powyżej 

cokołu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego oraz siatką). Powyżej 

standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego). Wierzchnia 

warstwa wyprawiona z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikonowego , składającego się z 

podkładu tynkarskiego oraz tynku silikonowego.  

 Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią 

poziomą, następnie zamontować systemową listwę startową. Listwa cokołowa powinna być 

montowana na poziomie pokazanym w części graficznej. Nierówności podłoża można skorygować 

podkładkami dystansowymi. 

 Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy usunąć tynk w obszarach, w których odspoił się on od 

ściany. Na czas wykonywania ocieplenia należy zdemontować wszystkie elementy przytwierdzone do 

elewacji np. oprawy oświetleniowe. Elementy te należy poddać konserwacji lub wymienić na nowe i 

zamontować po wykonaniu ocieplenia. Przed przystąpieniem do dalszych prac, ściany należy umyć i 

odtłuścić, a następnie uzupełnić ubytki tynku. Przy małych obszarach powstałe nierówności należy 

wypełnić zaprawą, a w przypadku dużych obszarów brak tynku (z uwagi na jego znaczną grubość) 

należy uzupełnić dodatkową (cienką 1-1,5cm) warstwą materiału dociepleniowego oraz 

zaszpachlować szczeliny na styku warstwy wyrównawczej z tynkiem. 

 

6.2   Docieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego 

Doboru grubości oraz rodzaju warstw izolacji termicznej dachu dokonano w oparciu o audyt 
energetyczny obiektu i obowiązujące wymagania izolacyjności cieplnej przegród budynku zapisane w 
załączniku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Projektuje się docieplenie dachu poprzez montaż mat z wełny mineralnej. Grubość docieplenia 
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zgodnie z audytem energetycznym – 26 cm.  

Pokrycie dachu – blachodachówka kolor ceglany.  Montaż sufitu podwieszanego z płyt g-k. 

6.3  W zakresie wymiany stolarki drzwiowej 

Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku. Współczynniki przenikania ciepła 

w projektowanej stolarce drzwiowej wynoszą 1,3 W/(m2*K).  Opis wymienianych drzwi znajduje się w 

zestawieniu stolarki drzwiowej. 

 

6.4  W zakresie wymiany stolarki okiennej. 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej w budynku. Współczynniki przenikania ciepła w 

projektowanej stolarce drzwiowej wynoszą 0,9 W/(m2*K). Opis wymienianych okien znajduje się w 

zestawieniu stolarki okiennej. 

 W pomieszczeniach nie objętych wentylacją mechaniczną należy zamontować nawietrzaki 

higrosterowalne. 

 

7. Elementy wykończeniowe budynku 

7.1  Wykończenie zewnętrzne 

7.1. 1 Ściany zewnętrzne  

 Układ kolorystyczny zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wymiary należy sprawdzić w naturze. 

Należy zachować proporcje podziałów jak na rysunku.  

7.1. 2 Cokół 

Projektuje się izolację termiczną cokołu budynku. Układ kolorystyczny zgodnie z częścią graficzną 

opracowania. Wyprawa wierzchnia z  tynku mozaikowego drobnoziarnistego z mikką. 

7.1. 3 UWAGA! 

Do wysokości 2m od poziomu terenu, stosować zabezpieczenia elewacji:  

 wzmocnioną siatkę zbrojącą 

 wyprawę wierzchnią zabezpieczyć systemami anty - grafitti 

 Do wykończenia narożników budynku, ościeży okien i drzwi – stosować gotowe systemowe 

kształtowniki przeznaczone do tynkowania.  

 

8.1.4 Parapety zewnętrzne 

Projektuje się wymianę parapetów zewnętrznych. Parapety należy wykonać z blachy tytanowo - 

cynkowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym 

 

8.1.5 W zakresie wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

 Projektuje się obróbki blacharskie dachu z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm w kolorze 

naturalnym. 

 Projektuje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych w budynku oraz montaż rynien i rur 

spustowych w miejscach, gdzie ich brakuje. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej gr. 

0,7mm w kolorze naturalnym. 

 Projektowane orynnowanie należy wyposażyć w siatki zabezpieczające przed zanieczyszczeniami. 
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8.1.6 Chodniki i opaski 

Wokół budynku należy wykonać powierzchnie utwardzone ze spadkiem 2% od strony budynku. W 

miejscach gdzie nie ma chodników należy wykonać opaski z kostki brukowej o szerokości min. 50 cm.  

 

W pasie o szerokości ~1,0m od budynku projektuje się demontaż istniejącego chodnika, a po ociepleniu 

ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu, odtworzenie chodników. Uszkodzone kostki chodnikowe 

należy wymienić na nowe. Odtworzony chodnik należy wykonać ze spadkiem 2% od strony budynku. 

 

8.1.7 Schody zewnętrzne 

Projektuje się remont schodów zewnętrznych oraz spoczników  betonowych.  

Projektuje się wykończenie schodów płytkami gresowymi w kolorze szarym, spełniające następujące 

parametry techniczne: nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie min. 45N/mm2, odporność na 

ścieranie wgłębne max. 130mm2, odporne na plamienie, mrozoodporne.  

 

Przed wejściem do budynku na spoczniku, należy wykonać wycieraczki stalowe - z kraty stalowej 

ocynkowanej o oczkach nie większych niż 2x2 cm. Wycieraczka  zagłębiona w płaszczyźnie spocznika. 

Poziom wykończenia wycieraczki na równo ze spocznikiem. 

Pomiędzy spocznikiem a wnętrzem budynku próg nie może przekraczać 0,02m. 

 

8.1.8 Instalacja odgromowa  

W związku z pracami prowadzonymi na elewacji budynku, projektuje się nową instalację odgromową 

wg. projektu branży elektrycznej. 

 

8.1.9 Oświetlenie 

 Istniejące instalacje przebiegające na elewacjach należy uporządkować. Kable nie nadające się do 

użycia zdemontować, kable używane zabezpieczyć (położyć w peszlach), w miarę możliwości 

montować podtynkowo.  

 Projektuje się wymianę istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego według opracowania branży 

elektrycznej. 

 

9 Uwagi ogólne 

1. Realizację projektu należy powierzyć uprawnionej firmie, posiadającej stosowne doświadczenie i 

kwalifikacje. Przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszego projektu należy przestrzegać: przepisów 

ustawy prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z 

późn. zm.), obowiązujących norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 

2. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na 

rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, a także ujęte w projektach branżowych, 

specyfikacji materiałowej lub jakiejkolwiek innej części dokumentacji, powinny być traktowane tak, jakby 

były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, 

należy zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia. 

3. Zmiany w czasie realizacji projektu są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na 

pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia 

zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany może być 

konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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4. W przypadku wystąpienia w projekcie rozbieżności materiałowych lub technologicznych, należy zwrócić się 

do projektanta o ich rozstrzygnięcie. 

5. W przypadku braku informacji dotyczących rozwiązań materiałowych należy zwrócić się do projektanta o ich 

uzupełnienie. 

6. Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić aktualność dokumentów dopuszczających do ich 

stosowania w budownictwie.  

 

Zgodnie z art.10 Prawa budowlanego wszystkie wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie 

budowlanym w sposób trwały można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli 

wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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IV.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
BUDYNKU: 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Na działce objętej zakresem opracowania, realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą 
wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynku użyteczności publicznej - w 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze w  obrębie oddziaływania nie znajdują się inne 
zabudowania mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo robót.  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI: 

Na działce poza przyłączami do budynku nie występują inne obiekty mogące mieć wpływ na przebieg 

inwestycji i mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Przy wykonywaniu prac związanych 

z odkopywaniem ścian fundamentowych budynku należy zachować szczególną ostrożność. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA I RODZAJ 
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

Występujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie 

wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna, 
- zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający 

się przewidzieć. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 

procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 

proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora 

przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych instruktażu dotyczącego 

przestrzegania zasad i przepisów BHP i ppoż., jak również konieczność stosowania przez nich środków 

ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 

treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły 

sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCYCH SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych 

itd..., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w 

okolicznościach i w sposób tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd..., to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i 

szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym 

budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. 
Nr 118, poz 1263 

 

9. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ 

 

 

 Opracował: 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Numer 

rysunku 
Nazwa rysunku 

Skala 

A1 Zagospodarowanie terenu 1:1000 

A2 Elewacja północna - inwentaryzacja  1:100 

A3 Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100 

A4 Elewacja południowa - inwentaryzacja 1:100 

A5 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100 

A6 Elewacja północna - projektowane zmiany 1:100 

A7 Elewacja wschodnia - projektowane zmiany 1:100 

A8 Elewacja południowa - projektowane zmiany 1:100 

A9 Elewacja zachodnia - projektowane zmiany 1:100 

A10 Zestawienie stolarki  1:100 

A11 Tabela kolorystyczna 1:100 

A12 Rzut dachu  1:100 

A13 Detale - 
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