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|. KOTLOWNIA NA BIOMAS E

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest remont zrodfa ciepta w ramach zadania p.n.: Dokumentacja techniczna
w celu realizacji kompleksowych zadan zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem
energii elektrycznej i cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspotpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek
Gmin Regionu Plockiego i wspoifinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013"

Obiekt: Zaktad Gospodarczy przy Urzedzie Gminy Starozreby, ul. Zwirki i Wigury 11,

dziatka nr ewid. 818 819/1 Obreb: Starozreby, Jedn. ewid.: 141914 2

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie kotlowni na biomase.

4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5. Opis zastosowanych rozwi gzan

Pomieszczenie kottowni znajduje sie miejscu istniejgcej kottowni w piwnicy budynku .

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. - 10 kW. Opracowanie zawiera projekt remontu
kottowni polegajagcg na wymianie kotta na paliwo stale na kociot na biomase o mocy 15kW. Kociot
wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa, zabezpieczenie termiczne instalacji 3/4" dla kottow dla
paliwa statego , zawory odcinajgce, pompe elektroniczng zabezpieczajgcg min. temp. powrotu. Praca
kotla jest zautomatyzowana. Sterowanie kottownig odbywa sie za pomocg regulatora pogodowego
obstugujgcego obieg grzewczy z zaworem tréjdrogowym. Kociot bedzie pracowa¢ w ukladzie
zamknietym dzieki zabezpieczeniu termicznym instalacji oraz naczyniem przeponowym. Kociot zostat
wyposazony w uklad podnoszenia temperatury powrotu. Paliwo bedzie podawane za pomocg
podajnika slimakowego. Paliwo skladowane bedzie w opakowaniach firmowych po 25 kg w
pomieszczeniu sktadu paliwa. Spaliny bedg odprowadzane poprzez systemy spalinowy o $rednicy

2160 dla kotta o mocy 15kW. Czopuch podigczony bedzie do istniejgcego komina ceramicznego
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zewnetrznego. Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kottowni:
Nawiew powietrza — grawitacyjny przez nie zamykalny otwor nawiewny o 300x100 znajdujacy sie
min. 2m nad poziomem terenu. Wywiew grawitacyjny: kratke wywiewng 270x100. W kottowni
przewiduje sie zabudowe studzienki schladzajgcej wyposazonej w pompe ptywakowa podigczong do

istniejgcego pionu kanalizacyjnego

6. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robaét.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
- Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczong przez
Zamawiajgcego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
- Polecenie In zyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem rob6ét.
- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.
- Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;
- Czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca ciepto;
- Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodoéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;
- Instalacja ciepta technologicznego  — zespo6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegoélnych zespotéw wentylacji i klimatyzacji;
- Zr6dto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny;
- wezet cieplny — uktad urzgdzen i przewoddw, ktére taczg sieé cieplng z urzgdzeniami centralnego

ogrzewania w budynku;



- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni etego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma
potagczenia z atmosferg i ktdra spetnia wymagania PN-C-04607;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodoéw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasilanych z
tych pionow;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodéw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikéw zasilanych z
tych pionow;

- Urzadzenia zabezpieczaj gce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciénien i temperatur;

- Urzadzenia kontrolno-pomiarowe  — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoine
parametry w ustalonych miejscach instalacii;

- lzolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzgdzen, ograniczajgca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta;

- Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

- Cisnienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

- Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krgzenia wody;

7. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz ich realizacje zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego,
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji

technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i

specyfikacji technicznej.

7.2. Dokumentacja
W skiad dokumentacji wchodza:
*  czes$c¢ projektowa
e przedmiar robot
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

* dziennik budowy



7.2.1 Czes$é projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera cze$é rysunkowg przedstawiajgcg kottownie na biomase, a

takze nawigzujgca do niej cze$¢ opisowa.

7.2.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na bhiezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;
. dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
. zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

. daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementéw robét;

. postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

. komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

. daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

. wyjasdnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

. dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

. szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

. dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
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kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

. wyniki poszczego6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

. inne istotne informacje o postepie roboét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegd6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to réwniez fazy wykonania oferty). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzgdzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzgdzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub
ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty
rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
przypadku stosowania zamiennikbw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawié
przed przystgpieniem do rob6t dokumentacje zamienng wraz z wszelkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami. W takim przypadku dokumentacja zamienna jest réwniez przedmiotem zamowienia.
Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Technologia nie moze ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie
traktowany jako niespetnienie warunkéw zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢
wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy

Prawo Budowlane.

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W

zaleznosci od postepu rob6t projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
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biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji kottowni.
Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez
Wykonawce na swoj koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtadciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspéipracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

7.5. Ochrona s$rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizaciji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unikac dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

7.7. Bezpiecze Astwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel

nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z
podziatem obowigzkéw w tym zakresie. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych
srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac Wykonawca powinien
poinformowa¢ pracownikOw przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét
albo w jego sagsiedztwie. Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Ponadto nalezy pamietaé aby:

* elementy urzadzen z rur muszg by¢ zaizolowane.

» studzienka w posadzce musi by¢ zabezpieczona przykryciem.

*  drzwi do pomieszczenia powinny by¢ zamykane od zewnatrz.

* usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.

* nalezy wykonac¢ instalacje zabezpieczajgcg przed porazeniem elektrycznym.

* przy wykonaniu rob6t demontazowych wylgczy¢ instalacje elektryczng. Wymagane jest
whadciwe oswietlenie pomieszczenh i urzgdzen. Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna
zapewnia¢ temp. nizszg od 250C.

Obstuga kottowni oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i
p.poz. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w weZle nalezy wykona¢
pod nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych " cz. Il. "Instalacje

sanitarne i przemystowe".

7.8 Program zapewnienia jako S$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czesc ogoblng opisujgca:
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium whasnego
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lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

* ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku materiatow.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w

czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢é badan, pobieranie prébek

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

*  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

7.9. Stosowanie do obowi gzujacego prawa i przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

8. Materialy i urz gdzenia
8.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6ét musza
byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego
zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédla, wiaczajagc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdbw pochodzgcych z

lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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8.2. Kontrola materiatow i urz  gdzen

Zarzadzajagcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce.
b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg przetrzymywane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

8.3. Atesty materiatdw i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
pelng zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikbw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjag umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

8.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne z specyfikacjami
technicznymi i projektem muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty

moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane

na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci w
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takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatléw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo

sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

10. Transport
Srodek transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach

wynikajgcych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub/i ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca

usunie niewlasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

12. Kontrola jako $ci robot
12.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materialtdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

12.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania nalezy stosowac wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatow z

wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
— remontu instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania p.n.: ,Dokumentacja techniczna w celu
realizacji kompleksowych zadan zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii
elektrycznej i cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspotpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek
Gmin Regionu Plockiego i wspoiinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013"

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.
5. Nazwy i kody robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomoca czynnika grzejnego.

czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewodéw stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédio ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasi  leniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnagtrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody i nstalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody.

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni  etego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktérej
krazenie wody, wywotane jest pracg pompy.

urzgdzenia zabezpieczaj ace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cidnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizuj gce — urzadzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe  — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
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urzgdzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzgdzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoélne
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzaj aca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzgdzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i Specyfikacja
Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesdli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robaét.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czes$ci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

inspektor nadzoru - o0soba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do pelnienia hadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

7. Opis przyj etych rozwi gzan

Budynek znajduje sie w 1l strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi
—20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w Ptocku.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen projektowanego
obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm. Zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu zamknietego o parametrach wody
instalacyjnej tz /tp = 70°/ 50° C z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Montaz instalacji oparty jest
na technice ,press”, czyli zaprasowywania zigczek na rurze. Zaprojektowano instalacje z jednym
obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem budynku zgonie z
czescig rysunkowa, nastepnie pod stropem w pomieszczeniu kottowni (zgodnie z czescig rysunkowg).
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami
na rozwinieciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci izolacji na opisach w czesci

rysunkowej (rozwiniecia). W projekcie uzyto stalowych grzejnikow plytowych kompaktowych.
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Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.
Grzejniki nale zy montowa ¢ w sposob zapewniaj gcy stabilno $¢ konstrukcji monta zowej i
sztywno $¢ grzejnikéw. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych nale zy
zastosowa € uchwyty zapewniaj ace sztywno $¢ grzejnikéw w zale znos$ci od typu zastosowanych

urzadzen. Dopuszcza si @ zmiane podanej w projektach armatury i urz gdzeh na urz gdzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz edne, 0 nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowe;.

8. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ zastosowane wyroby producentéw
krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

8.1. Przewody

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez $ciany i
stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach
ruchomych. taczenie rurociggébw stalowych za pomocg zaprasowywania ztgcz. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow.
Dodatkowo w zawory spustowe ze zigczkg do weza zaopatrzy¢é sieC rozdzielcza w miejscach w
ktorych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zalaman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, powinny spoczywaé¢ na
podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajagcy
wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladac
zachowujgc stalg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg 8cm (x 0,5cm) przy $rednicy pionu nie
przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddéw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd
zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowaé sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzgcego na sciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przejs$cia wykona ¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpiecze  n pozarowych.
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8.2. Grzejniki i armatura

W projekcie uzyto stalowych grzejnikow ptytowych kompaktowych. Produkowanych w Polsce zgodnie
z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. Grzejniki nalezy montowa¢ w
sposob zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywno$¢ grzejnikdw. W przypadku braku
stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowac¢ uchwyty zapewniajgce sztywnosé

grzejnikdw w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

W projekcie zostala uzyta nastepujgca armatura:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o.,
zapewniajgc optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia doktadne uzyskanie
nominalnego przeptywu, zapewniajgc optymalne zréwnowazenie instalacji.

- zawory odcinaj gce proste pozwalajgce na odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji lub

naprawy bez wplywu na pozostate grzejniki w instalacji.

Dopuszcza si € zmian e podanej w projektach armatury i urz  gdzenh na urz gdzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sa one rownorz edne, 0 nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wyda nych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej konieczno $ci zastosowania innych materiatdw lub urz agdzen niz

podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaz przewoddw i armatury.

Rozrézniamy nastepujgce sposoby uktadania rurociggow:
- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej,
- uktadanie natynkowe.
Ukfadanie podtynkowe i w podtodze

Przy uktadaniu podtynkowym i w podiodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie przewodéw
rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze koniecznos¢ zachowania
odlegtosci miedzy obejmami mocujgcymi rury do podioza.
W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie s$ciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajacg swobode pracy (wydiuzenia). Jesli
wydluzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, material rury przejmuje naprezenia
wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania sie o
ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy rure bez izolacji w bruzdzie $ciennej owingé warstwa
tektury falistej, folii itp. lub natozyé rury ostonowe typu ,peszel’. Grubosé warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3 cm dla srednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wiekszych s$rednic. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sie, zwlaszcza przy wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potgczenia rur, mozna

zalewaé szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku

otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie
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naprezenia (bedg one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢

warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Ukfadanie natynkowe

Przy montazu po wierzchu $cian, natynkowym, nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na wyglad i
stabilnos¢ formy instalacji. Biorgc pod uwage wydtuzalnos¢ liniowg rurociggéw wody cieplej i
centralnego ogrzewania nalezy zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzie¢,
stosowng dla danej geometrii instalacji, kompensacje. Podstawowg formg kompensacji do ktorej
powinno sie dazy¢ jest samokompensacja, wykorzystujgca zmiane kierunku przebiegu rurociggow,
podobnie jak w sieciach zewnetrznych, wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L" lub ,Z".
W sytuacjach gdy jest to niemozliwe (np.: diugie odcinki pozioméw bez mozliwosci zmian kierunkéw),
nalezy na rurociggach zamontowaé punkty state, oraz kompensatory U - ksztaltowe budowane przy
uzyciu czterech kolan i odpowiednich odcinkéw rur.

Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie,
powodujgce nieestetyczny wyglagd rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym rurociggu
niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczeh jego elementéw np.: tréjnikdw.
Stosowanie rur wielowarstwowych majgcych niskie wspotczynniki wydtuzalnosci ( 0,03, 0,035 mm/mK)
pozwala na zmniejszenie wielkosci kompensatoréw a w niektérych przypadkach catkowitg rezygnacje
z ich budowania. Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie
rurociggéw sa punkty przesuwne podpierajgce rurociag.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, natomiast
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji c.0. wodnej podano w tabeli

Podpory i kompensacja wydluzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji ¢.0. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody ze stali weglowej ocynkowane;j :

Tabela 1

Srednica rury [mm] Odlegto $¢ mocowa n [m]
15x1,2 1,25

18x1,2 1,5

22x1,5 2

28x1,5 2,25

35x1,5 2,75
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W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych stosuje sie réznej konstrukcji rozwigzania
kompensacyjne. Przy natynkowym ukiadaniu instalacji nalezy tak wykonywa¢ prowadzenie rur, aby

mogly sie one swobodnie porusza¢ w ramach obliczonych wydtuzenh.

Dla kompensacji zmian dlugosci rur stosuje sie:

Ramie elastyczne

l.l l.l l-.l I-I I-I-l-l l-- l-l l.l I.I-l-l - . I%I l.l I-I-I-I l.l l'- IIIII - I-l l.l l-. l-l - l-
-
=
PP
Kompesator U-ksztattowy
Il..l..l'.I'.l'l-I' l. I'.l' I‘..l. l' I. I'.l".I' l. I' l. I‘ l. l. I. l' l-'.I' l..I' I. I'..l..I‘ l'..'.l.'.l' l. l' .' I'..l.'I' l. I'.l'l.l' l'.Ia lI I'..I

Tuleje ochronne
Wszystkie przejscia rurociggbw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa.

Montaz grzejnikdw na zawieszkach

Kolejnos¢ montazu:

- wywierci¢ otwory w $cianie,

- przykreci¢ zawieszki do Sciany,

- grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta sie we wkiadkach
ochronnych zaczepéw,

- wypoziomowac¢ grzejnik srubami regulacyjnymi,

- wyjac wkladki ochronne z gérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz grzejnika w miejscach
mocowania,

- Sruby mocujgce gornych zawieszek wykrecic¢ tak, aby mozna bylo podnies¢ zaczepy i nasuna¢ je na

wktadki ochronne,
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- Srubami regulacyjnymi ustali¢ ostatecznie potozenie i zamocowanie grzejnika,

Przyktadowy schemat budowy zawieszki:

- wkiadka ochronna
- zawieszka

- sruba regulacyjna
- wkret mocujacy

- podkiadka

- korpus zawieszki
- kotek rozporowy

Montaz grzejnikéw na podstawkach
Podstawka umozliwia stabilne umocowanie grzejnikdw do podioza za pomocg wkretow rozporowych z
koszulkami. Dzieki temu uniwersalnemu rozwigzaniu grzejniki moga byc¢

instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.

Instrukcja montazu:

- podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika.

- grzejniki o dtugosci do 175 cm montowa¢ na dwoch podstawkach, dluzsze na trzech.

- widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywac na
poprzeczce podstawki lub na drewnianej wkitadce regulacyjnej. Dzigki temu dolna krawedz grzejnika
znajdzie sie na wysokosci: 10 - 13 cm od podiogi.

- podstawki nalezy wiozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika. Podczas ich
wkitadania nie nalezy uzywaé zbyt duzej sity aby nie doszito do uszkodzenia grzejnika.

- po wiozeniu podstawek do grzejnika nie nalezy ich wyjmowac.

W zadnym wypadku nie nalezy najpierw montowac podstawek do podtogi a dopiero pézniej
montowac na nich grzejnik — grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej

niedoktadnosci montazu.

Grzejniki nale zy montowa ¢ w sposOb zapewniaj gcy stabilno §¢ konstrukcji monta zowej i
sztywno $€ grzejnikow. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych nale  zy
zastosowa ¢ uchwyty umo zliwiaj gce sztywno $€¢ grzejnikbw w zale znosci od typu

zastosowanych urz adzen.

Dopuszcza si e zmian e podanej w projektach armatury i urz gdzenh na urz gdzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz edne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

22



8.4. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktorych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.5. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkOw transportu, ktdre nie wplyng na jakos¢
przewozonych materiatdw i urzgdzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposOb zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetiajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w
warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzadzenia przed ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatéw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.
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11.1. Montaz grzejnikdw
Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe kompaktowe ustawione przy $cianie nalezy montowa¢ w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta

grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikow plytowych kompaktowych Produkowanych w Polsce zgodnie z
PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb

trwaly. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

11.2. Montaz armatury

- armature nalezy instalowa¢ w spos6b umozliwiajgcy pozniejszy dostep do niej w celu obstugi i
konserwacji, w razie koniecznosci wykona¢ miejscowe poszerzenia wnek pod okiennych,

- kierunek przeptywu wody instalacyjnej powinien by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze,

- armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

- armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczeg6inych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

12. Wytyczne bran zowe
Zakres prac obejmuje:
— wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty budowlane:
— wykucie otworéw montazowych,
— zamurowanie przebi¢ montazowych,
roboty montazowe

— montaz przewodow i armatury,

montaz nowych grzejnikow,
— ptukanie instalacji,

— wykonanie préb szczelnosci,
— wykonanie izolacji instalaciji,

— rozruch, wykonanie odbiorow oraz szkolen itp.
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13. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajacymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialdbw i urzagdzeh atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

ll. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

1. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu

trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

3. Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym
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Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru kohcowego. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, oferta przetargowg
Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawczag,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen

(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

5. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji.

IV. OBMIAR ROBOT

Po zakonhczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robdt sporzgdza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dlugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogolnej dlugosci rurociggéw wlicza sie diugosci rur wraz armaturg taczong na gwint i tgczniki.

Jednostkg obmiarowg jest:
* mdla montazu rur i izolacji,

» szt dla armatury,
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V.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

VI. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- hormy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodno$ci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,
-Dz.U. 22003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pézniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy sktadaniu oferty réwnowa znej wykonawcy musz g uwzglednié w swojej ofercie
wykonanie projektéw zamiennych dostosowanych do zap roponowanych urz gdzen
zamiennych.

Wykonawcy robét ( dostawcy) musz g zapewni € minimum 5 letni g gwarancj e producenta
na dostarczan g armatur e sanitarn a.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty

budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
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